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Beim gegenstandlichen Vergabeverfahren handelt es sich um ein elektronisches
Vergabeverfahren, bei dem der Bezug der Ausschreibungsunterlagen, die Bieterkommunikation
wahrend der Angebotsphase und die Angebotsabgabe auf elektronischem Weg unter Nutzung
der ANKO-Vergabeplattform eVergabe+ (www.ankoe.at) abgewickelt wird.
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ERKLARUNG DES BIETERS

Der (Die) Unterzeichnende(n) bietet (bieten) an, auf Grund genauer Prifung
der Verhaltnisse gemaR ONORM B 2110, Punkt 4.2.1.4, die gemaR BVergG
2018 i.d.g.F. ausgeschriebenen Leistungen unter Bindung bis zum Ablauf der
Zuschlagsfrist um den auf der ANKO-Vergabeplattform eVergabe+
angegebenen Gesamtpreis (inklusive Nachlass [/ Aufschlag) bzw.
Angebotssumme unter Berlucksichtigung nachstehender Abschnitte
auszufuhren.

Ich (Wir) erklare(n), dass meinem (unserem) Angebot nur meine (unsere) eigenen
Preisermittlungen zugrunde liegen, dass weder mit anderen Bietern fir den
Ausschreibenden nachteilige, gegen die guten Sitten oder gegen den Grundsatz
des Wettbewerbes verstoRende Abreden Uber Preisbildungen oder
Ausfallsentschadigungen  getroffen  wurden, noch  Preisbildungs- oder
Kartellabredungen vorliegen.

Ich (Wir) erklare(n) weiters, dass meine (unsere) Preisermittlungen nicht im
Widerspruch zu den Bestimmungen des Preisgesetzes i.d.g.F. stehen.

Es ist mir (uns) bekannt, dass bei Vorliegen von Abreden der in Abschnitt A.01
beschriebenen Art und bei Verstol3en gegen das Preisgesetz i.d.g.F. dem
Auftragnehmer der Auftrag gemaR Punkt 5.8.1 der ONORM B 2110, Ausgabe
01.05.2023, entzogen werden kann und weiters, dass ich (wir) fir jeden Schaden,
welcher aus Handlungen entsteht, die im Widerspruch zu dieser Erklarung stehen,
aufzukommen habe(n).

Ich (Wir) erklare(n), dass die Preise auf Grund der in den Ausschreibungsunterlagen
enthaltenen Bestimmungen erstellt wurden und ich (wir) bereit und befugt bin (sind),
die ausgeschriebenen Leistungen zu diesen Preisen verbindlich zu erbringen.

Ich (Wir) nehme(n) zur Kenntnis, dass die Ubereinkommen Nr. 94, Nr. 95 und Nr.
98 der Internationalen Arbeitsorganisation, verlautbart im BGBI. Nr. 20/1952,
Vertragsbestandteil sind und erkléare(n), dass ich (wir) die sich daraus ergebenden
Verpflichtungen einhalten werde(n).

Ich (Wir) erklare(n), dass ich (wir) die in Osterreich geltenden arbeits- und
sozialrechtlichen Vorschriften einhalten werde(n). Die Vorschriften liegen bei der fir
die Ausfihrung des Auftrages ortlich zustédndigen Gliederung der gesetzlichen
Interessensvertretung der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zur Einsichtnahme
auf.

Ich (Wir) anerkenne(n), dass die vertragsgemale Erbringung der Leistung nicht von
der Erteilung oder Verlangerung von Beschéftigungsbewilligungen fir auslandische
Arbeitskrafte abhangig gemacht werden kann.

Ich (Wir) erklare(n), dass weder gegen mich (uns) noch gegen unseren (unsere)
Subunternehmer eine rechtskraftige Bestrafung gemall 8§28 Abs.1 des
Auslanderbeschéftigungsgesetzes i.d.g.F. zuzurechnen ist.
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Ich (Wir) erklare(n), dass ich (wir) einen erfahrenen Techniker als Bauleiter und
einen einschlagig geschulten Polier einsetzen werde(n) und mache(n) folgende
Personen namhatft:

BaUlBItEr: e
POl EI(B):

Ich (Wir) erklare(n), dass ein Wechsel des eingesetzten Schllsselpersonals
(Oberbauleiter, Bauleiter und Polier(e)) nur mit Zustimmung des Auftraggebers
maoglich ist.

Ich (Wir) erklare(n), fur die Durchfihrung der im gegenstandlichen Leistungs-
verzeichnis vorgesehenen Arbeiten nachstehend angeflhrte Mindestanzahl von
Arbeitskraften zu beschéftigen.

Mindestanzahl der Arbeitskrafte (inkl. Leiharbeitskrafte): ...

Davon werden als Leiharbeitskréfte eingesetzt:

Uberlasser im Sinn des Arbeits-

Zahl Art und Umfang der Arbeiten g o
kraftelberlassungsgesetzes

Ich (Wir) erklare(n), die Leistungen in eigener Verantwortung und mit Ausnahme der
nachstehend festgelegten wesentlichen Teile des Auftrages durch den eigenen
Betrieb auszufihren.

Als wesentlich im Sinne dieses Abschnittes gelten Teile des Auftrages, die grofier
als 3 % der Auftragssumme, mindestens jedoch 5.000,- Euro netto betragen.

Unter der Voraussetzung, dass entsprechende Lieferungen und Leistungen im
gegenstandlichen Leistungsverzeichnis durchzufiihren sind, sind fur die Ausfiihrung
insbesondere nachstehender festgelegter wesentlicher Teile des Auftrages
folgende Subunternehmer vorgesehen, wobei die Bestimmungen in Abschnitt C.06
zu berucksichtigen sind:

Name und Geschaftssitz des
Subunternehmers, Leistungsteil
ANKO-FaCode

Beschreibung der
Leistung

Vor-, Abtrags- und
Erdarbeiten
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Unterbauplanum und
ungebundene Trag-
schichten

Bitumindse Trag- und
Deckschichten

Ich (Wir) erklare(n), dass jeder Wechsel eines bekannt gegebenen
Subunternehmers und jeder Einsatz eines neuen, nicht bekannt gegebenen
Subunternehmers dem Auftraggeber mitgeteilt wird und dass dessen /deren
Einsatz bei der Ausfuhrung nur nach vorheriger Zustimmung durch den
Auftraggeber erfolgen wird.

Ich (Wir) erklare(n), meine / unsere Subunternehmer vertraglich zu verpflichten,
jeden Wechsel eines bekannt gegebenen Sub-Subunternehmers und jeden Einsatz
eines neuen, nicht bekannt gegebenen Sub-Subunternehmers mir mitzuteilen, um
die vorherige Einholung der Zustimmung des Auftraggebers zu dessen / deren
Einsatz bei der Ausfuihrung durch uns zu erméglichen.

Fur den Fall der Bildung einer Bietergemeinschaft erklaren wir, dass wir, falls wir
den Auftrag erhalten, die Leistung als Arbeitsgemeinschaft im Sinne des BVergG
2018 i.d.g.F. erbringen werden und jedes einzelne nachstehend angefuhrte Mitglied
fur alle wie immer gearteten Verpflichtungen aus dem Bauvertrag gegeniber dem
Auftraggeber solidarisch haftet.

Mitglieder der Bietergemeinschaft (Arbeitsgemeinschatft):

Name (It. Firmenbuch),

ANKO-FaCode Geschaéftssitz Telefon

Als bevollméchtigter Vertreter der Bietergemeinschaft wird nachstehende Person
namhaft gemacht:
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Fur die Abwicklung des Schriftverkehrs wird nachstehende Adresse bekannt
gegeben:

Ich (Wir) erklare(n), dass ich (wir) keine industriell hergestellte Gesteinskdrnung
(Stahlwerksschlacke der Qualitatsklasse D der Recycling-Baustoffverordnung
(BGBI. 1l Nr. 181/2015 i.d.F. BGBI. 1l Nr. 290/2016) einsetzen werde(n).

Ich (Wir) erklare(n) weiters, dass ich (wir) fir das im Leistungsverzeichnis
beschriebene Asphaltmischgut im Falle eines Einsatzes von recyclierter
Gesteinskornung (z. B. Ausbauasphalt oder dgl.) die im BGBI. Il Nr. 181/2015 i.d.F.
BGBI. Il Nr. 290/2016 festgelegten Grenzwerte fur die Qualitatsklasse B-B einhalten
werde(n).

Ich (Wir) erklare(n), dass ich (wir) bei der Auftragsdurchfiihrung die Festlegungen
unter Abschnitt C.08 betreffend den Warenursprung einhalten werde(n) und keine
diesen widersprechenden Waren als Bauprodukte (Baustoff bzw. Baumaterial)
verwende(n).

Ich (Wir) erklare(n) hiermit ausdrucklich die in 8 5 des Bauarbeiten-
koordinationsgesetzes i.d.g.F. festgelegten Aufgaben des Baustellenkoordinators
zu Ubernehmen.

Ich (Wir) erklare(n) hiermit ausdriicklich, dass das den angebotenen Preisen
zugrunde gelegte Leistungsverzeichnis bei der Verwendung einer onlv-Datei in
Verbindung mit einem Kurz-Leistungsverzeichnis vollinhaltlich dem zur Verfiigung
gestellten Leistungsverzeichnis entspricht.

Ich (Wir) erklare(n), dass die dem Angebot zu Grunde liegenden Ausschreibungs-
unterlagen, welche tber die Internetadresse www.land-oberoesterreich.gv.at unter
der Rubrik Service / Amtstafel / Ausschreibungen und Wettbewerbe / Wirtschatft,
Arbeit und Tourismus / Aktuelle Bekanntmachungen (Beschaffungsausschrei-
bungen) verdffentlicht wurden, als verbindlich anerkannt werden und bei
Widerspruch zwischen Kurz-Leistungsverzeichnis und der tber die Internetadresse
www.land-oberoesterreich.gv.at unter der Rubrik Service / Amtstafel /
Ausschreibungen und Wettbewerbe / Wirtschaft, Arbeit und Tourismus / Aktuelle
Bekanntmachungen (Beschaffungsausschreibungen) veréffentlichten Ausschrei-
bungsunterlagen der Wortlaut der Uber die Internetadresse www.land-
oberoesterreich.gv.at unter der Rubrik Service / Amtstafel / Ausschreibungen und
Wettbewerbe / Wirtschaft, Arbeit und Tourismus / Aktuelle Bekanntmachungen
(Beschaffungsausschreibungen) veroffentlichten Ausschreibungsunterlagen gilt.

Ich (Wir) erklare(n) weiters, dass die in den Ausschreibungsunterlagen angefuhrten
Unterlagen des Angebotes bekannt sind, fur ausreichend und klar befunden wurden
und als verbindlich anerkannt werden.

Ich (Wir) erklare(n), die in den projektspezifischen Vertragsbestimmungen (siehe
Abschnitt E.02) dieses Leistungsverzeichnisses festgelegten Bau- und
Leistungsfristen einzuhalten.

Ich (Wir) erklare(n), dass uns die Auflagen betreffend der gegenstandlichen
BaumalRnahme in Abschnitt E.03 - Baubeschreibung und sonstige
Vorschreibungen, insbesondere die angefiihrten Verhandlungsniederschriften und
Bescheide, bekannt sind und verpflichte(n) mich (uns), diese Auflagen wéahrend der
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Bauausfiihrung sowohl im Rahmen meiner eigenen Téatigkeiten als auch der von mir
(uns) allenfalls beauftragten Subunternehmer einzuhalten bzw. fir deren Einhaltung
verantwortlich zu sein.

A.24. Ich (Wir) erklare(n), dass durch die Besichtigung der Baustelle/Montagestelle und
der auf Grund meiner (unserer) zumutbaren Fachkenntnis sorgfaltigen Prifung der
Unterlagen der Leistungsumfang mit dem Leistungsziel Gbereinstimmt.

A.25. Ich (Wir) erklare(n), dass die nachstehend geforderten Angebotsbestandteile bei
sonstigem Ausscheiden des Angebotes entsprechend § 141 Abs. 1 ZI 7 des BVergG
2018 i.d.g.F. verpflichtend abgegeben wurden und jene Angebotsbestandteile, die
nicht abzugeben waren, vollinhaltlich und vorbehaltslos in der in Abschnitt C.01
genannten Gultigkeitsreihenfolge anerkannt werden. Dies gilt insbesondere fur die
Abschnitte B bis F.

A |Erklarung des Bieters Ja

B |Vvergabebestimmungen Nein

C |Allgemeine Vertragsbestimmungen Nein

D | Technische Vertragsbestimmungen fiir den Strassenbau Nein

E | Projektspezifische Vergabe- und Vertragsbestimmungen, Nein
Baubeschreibung und sonstige Vorschreibungen

F | Leistungsverzeichnis Nein
Kurz-Leistungsverzeichnis inklusive onlv-Datei Ja

A.26. Ich (Wir) erklare(n), dass die unter Abschnitt A angefiihrte Erklarung des Bieters
sowie die sonstigen Angaben im Leistungsverzeichnis verbindlich sind und dass die
Angebotsfrist als gentgend fur die ordnungsgemalle Erstellung des Angebotes
befunden wird und ich (wir) bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist an mein (unser)
Angebot gebunden bin (sind).

A.27. Ich (Wir) erklare(n), dass das gegenstandliche Angebot entsprechend Abschnitt
B.05 mit einer qualifizierten elektronischen Signatur unterfertigt ist.
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VERGABEBESTIMMUNGEN

Vergabegrundlagen

= Bundesvergabegesetz 2018 (BVergG 2018) i.d.g.F.

= O0. Vergaberechtsschutzgesetz (O06. VergRSG) i.d.g.F.
= 0O0. Vergabe-Pauschalgebihrenverordnung i.d.g.F.

Zustandige Stelle fir Nachprufungsverfahren

Landesverwaltungsgericht Oberoésterreich (O46. LVWG)
Volksgartenstral3e 14

A-4021 Linz

Tel.: +43 732/ 7075 — 18004

Fax: +43 732/ 7075 — 218018

E-M@il: post@Ilvwg-ooe.gv.at

Vergabeverfahren

Projektspezifische Festlegungen beziiglich Vergabeverfahren, Vergabeprinzip und
allfallige Zuschlagskriterien siehe Abschnitt E.O1.

Grundlagen zur Angebotserstellung
Leistungsbeschreibung:

Standardisierte Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur (LB-VI),
Version 007, 20241101.

Die angefuihrte standardisierte Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur
(LB-VI), Version 007, 20241101, ist bei der Osterreichischen
Forschungsgesellschaft Stralle — Schiene — Verkehr unter der Internetadresse
www.fsv.at erhaltlich.

Plane und sonstige Kalkulationsgrundlagen:

In die den Ausschreibungsunterlagen nicht beiliegenden Bau- und Bestandsplanen
sowie sonstigen Kalkulationsgrundlagen wie Verhandlungsschriften, Bescheide etc.
kann in der jeweiligen Fachabteilung der Direktion fur Stral3enbau und Verkehr
wahrend der Amtsstunden Einsicht genommen werden.

Die den Ausschreibungsunterlagen nicht beiliegenden Regelplane stehen unter der
Internetadresse www.land-oberoesterreich.gv.at und unter der Rubrik Service /
Amtstafel / Ausschreibungen und Wettbewerbe / Verkehr / Briicken- & StraRenbau:
Planungsstandards, Merkblatter und Gelanderplane zum Download zur Verfiigung.

Der Bieter hat seine Kalkulation auf Basis der ONORM B 2061, Ausgabe
01.05.2020, zu erstellen.

Form und Inhalt der Angebote

Das Angebot muss in Form und Inhalt den Bestimmungen des BVergG 2018
i.d.g.F., insbesondere den 88 126 ff, entsprechen.

Fur zusatzlich in den Ausschreibungsunterlagen verlangte Auskinfte wie
vorgesehene Baumaterialien, Bezugsquellen, Standort der Mischanlage etc. und
zur  Angebotslegung sind die Uber die Internetadresse www.land-
oberoesterreich.gv.at unter der Rubrik Service / Amtstafel / Ausschreibungen und
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Wettbewerbe / Wirtschaft, Arbeit und Tourismus / Aktuelle Bekanntmachungen
(Beschaffungsausschreibungen) verdffentlichten und verpflichtend abzugebenden
Angebotsbestandteile gemal dem in Abschnitt A.25 festgelegten Umfang leserlich
in elektronischer Form hochzuladen.

Die Ausschreibungsunterlagen dirfen, mit Ausnahme der dafir explizit vorgesehen
Stellen, weder geandert noch erganzt werden.

Angaben, die von Seiten des Auftraggebers nicht in Form einer Beilage, Bieterliicke
bzw. der EingabestralRe der ANKO-Vergabeplattform eVergabe+ vorgegeben sind,
sind vom Bieter Ubersichtlich zu gestalten und vorzugsweise als pdf-Dokument
einzubringen (z. B. Begleitschreiben, Referenzen, K2- und K3-Blatter etc.).

Unterlagen, die von Dritten zu unterfertigen sind bzw. ausgestellt werden (wie etwa
Subunternehmererklarungen etc.), sind in eingescannter Form gemeinsam mit den
verpflichtend abzugebenden Angebotsbestandteilen entsprechend Abschnitt A.25
auf elektronischem Weg unter Nutzung der ANKO-Vergabeplattform eVergabe+
(www.ankoe.at) abzugeben. Der Auftraggeber behalt sich vor, die Vorlage der
Originale dieser Unterlagen in Papierform unter Setzung einer kurzen Frist von den
Bietern zu verlangen.

Es ist bei der Wahl der Dokumentenbezeichnungen (Dateinamen) darauf zu achten,
dass diese in die Angebotsniederschrift mitaufgenommen und dadurch allfallige
angebotsspezifische Daten und Informationen allgemein zuganglich werden.

Als Angebotssumme gilt der in der EingabestraBe der ANKO-Vergabeplattform
eVergabe+ angebotene Gesamtpreis inkl. eventuell angebotenem Nachlass bzw.
Aufschlag zuzlglich Umsatzsteuer. In der Preiszusammenstellung des
Leistungsverzeichnisses sind die Kapitelsummen, der eventuell angebotene
Nachlass bzw. Aufschlag, der Gesamtpreis inkl. eventuell angebotenem Nachlass
bzw. Aufschlag, die Umsatzsteuer sowie die Angebotssumme auszugeben.

Den in  Abschnitt A.25 festgelegten verpflichtend abzugebenden
Angebotsbestandteilen ist ein ausgepreistes Kurz-Leistungsverzeichnis samt onlv-
Datei anzuschlie3en, wobei fir solcherart erstellte Angebote bei sonstigem
Ausscheiden entsprechend § 141 Abs. 1 ZI 7 des BVergG 2018 i.d.g.F. gilt:

= Dem Kurz-Leistungsverzeichnis ist ein entsprechendes Bieterliickenverzeichnis
anzuschliel3en.

= Das Kurz-Leistungsverzeichnis muss hinsichtlich Positionszahl,
Positionsreihenfolge, Positionsnummer, Ausschreibungsmenge,
Positionsmengeneinheit und Art und Anzahl der Preisanteile mit dem
ausschreibungsgemalfen Leistungsverzeichnis (Abschnitt F) Gbereinstimmen.

= Die onlv-Datei und das Kurz-Leistungsverzeichnis haben der ONORM A 2063-
1, Ausgabe 15.03.2021, zu entsprechen und das Kurz-Leistungsverzeichnis hat
eine Zusammenstellung der Kapitelsumme zu enthalten.

Die Erklarung des Bieters (Abschnitt A) ist vollstandig auszufillen und leserlich in
elektronischer Form gemeinsam mit dem Kurz-Leistungsverzeichnis und der onlv-
Datei hochzuladen.

Angebote sind ausschlief3lich auf elektronischem Weg unter Verwendung der
entsprechenden  EingabestraBe der ANKO-Vergabeplattform eVergabe+
(www.ankoe.at) zu erstellen und abzugeben.

Das Angebot muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen sein.
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Die erforderliche rechtsgultige Unterfertigung liegt nur dann vor, wenn das Angebot
von einer allein vertretungsbefugten Person bzw. einer ausreichenden Anzahl
kollektiv vertretungsbefugter Personen unter Verwendung ihrer qualifizierten
elektronischen  Signaturen entsprechend elektronisch signiert wird. Bei
Bietergemeinschaften ist das Angebot von allen Mitgliedern entsprechend zu
signieren.

Die Abgabe von Angeboten in Papierform ist nicht zulassig.
Kommunikation und Anfragebeantwortung

Die Kommunikation zwischen Auftraggeber und Bieter erfolgt wahrend der
Angebotsphase unter Nutzung des Kommunikationstools der ANKO-
Vergabeplattform eVergabe+ (www.ankoe.at), wobei Fragen der Bieter zur
Ausschreibung grundsétzlich schriftlich, zeitgerecht und in deutscher Sprache an
den Auftraggeber zu richten sind.

Eignung

Der Bieter muss zur Ausfuhrung der ausgeschriebenen Leistung die berufliche
Befugnis, die berufliche Zuverlassigkeit, die finanzielle und wirtschaftliche
Leistungsfahigkeit sowie die technische Leistungsfahigkeit besitzen.

Hinsichtlich der geforderten Nachweise bzgl. beruflicher Befugnis, beruflicher
Zuverlassigkeit, finanzieller und wirtschaftlicher Leistungsfahigkeit sowie
technischer Leistungsfahigkeit siehe Abschnitt E.O1.

Subunternehmer

Der Subunternehmer muss zur Erfullung des ihm vom Bieter Ubertragenen Teiles
der Leistung die berufliche Befugnis, die berufliche Zuverlassigkeit, die finanzielle
und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit sowie die technische Leistungsfahigkeit
besitzen.

Hinsichtlich der geforderten Nachweise bzgl. beruflicher Befugnis, beruflicher
Zuverlassigkeit, finanzieller und wirtschaftlicher Leistungsfahigkeit sowie
technischer Leistungsfahigkeit siehe Abschnitt E.O1.

Eine Weitergabe des gesamten Auftrages an einen oder mehrere Subunternehmer
ist gemal § 98 des BVergG 2018 i.d.g.F. nicht zul&ssig.

Wird zur Ausfuhrung der festgelegten wesentlichen Teile des Auftrages gemanR
Abschnitt A.11 oder zur Erlangung der erforderlichen Befugnis, technischen,
finanziellen oder wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit die Zuhilfenahme von
Subunternehmern bendtigt, so sind bei sonstigem Ausscheiden des Angebotes
entsprechend § 141 Abs. 1 ZI 2 des BVergG 2018 i.d.g.F. diese Subunternehmer
bereits im Angebot namhaft zu machen.

Insbesondere wird auf die vertraglichen Bestimmungen unter Abschnitt C.06
verwiesen.

Bieterllicken

Der Bieter hat alle von ihm im Leistungsverzeichnis geforderten Angaben, wie etwa
die Bezeichnung des angebotenen Produktes wie zum Beispiel des Spannsystems,
die Spannstahlgite, Abdichtverfahren, Fugenbander etc. eindeutig bei den
entsprechenden LV-Positionen einzutragen. Insbesondere wird in diesem
Zusammenhang auf § 106 Abs. 6 des BVergG 2018 i.d.g.F. verwiesen.
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Wird in einer Position des Leistungsverzeichnisses ein bestimmtes Erzeugnis mit
dem Zusatz "oder gleichwertig" ausgeschrieben, so wird die Gleichwertigkeit
anhand der produktspezifischen und verwendungsrelevanten Kennwerte des
ausgeschriebenen Produktes sowie dessen spezifischen Materialeigenschaften wie
zum Beispiel Materialverhalten und Materialfestigkeit, Langlebigkeit u. dgl. beurteilt.

Ab&nderungsangebote

Abanderungsangebote sind unzulassig.

Technische Alternativangebote

Technische Alternativangebote sind unzulassig.
Rechtliche und wirtschaftliche Alternativangebote

Rechtliche und wirtschaftliche Alternativangebote (z. B. Skonti- und
Rabattangebote, Kombinationsangebote) sind unzulassig.

Teilangebote

Sofern im Abschnitt E.O1 nichts Gegenteiliges festgelegt ist, sind Teilangebote
unzulassig.

Rechnerisch fehlerhafte Angebote

Rechnerisch fehlerhafte Angebote nach § 138 Abs. 7 des BVergG 2018 i.d.g.F.
werden gemal § 141 Abs. 1 ZI 8 des BVergG 2018 i.d.g.F. ausgeschieden.

Kalkulationsformblatter

Mit dem Angebot sind die Unterlagen der Detailkalkulation (Kalkulationsformblatter
K7) aller als wesentlich gekennzeichneten Positionen fur die vertiefte
Angebotsprufung abzugeben.

Der Bieter verpflichtet sich, innerhalb von 3 Arbeitstagen nach zugegangener
Aufforderung die Kalkulationsformblatter

= Gesamtzuschlage (K2),

= Personalpreis (K3),

= Materialpreise (K4),

= Zusammengesetze Preiskomponenten (K5),
= Geratepreise (K6) und

= Darstellung der Preisermittlung (K7)
nachzureichen.

Angebotsabgabe und Angebots6ffnung

Angebote sind zu den in der Ausschreibungsunterlage angefiihrten Bedingungen
zu erstellen, mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu unterfertigen und auf
elektronischem Weg unter Nutzung der ANKO-Vergabeplattform eVergabe+
(www.ankoe.at) einzureichen.

Eine Beteiligung der Bieter bei der Angebotsoéffnung gemaf 8 133 BVergG 2018
i.d.g.F. ist nicht vorgesehen.

Die Niederschrift Uber die Angebotsoéffnung wird allen Bietern im Wege der
elektronischen Kommunikation zur Verfiigung gestellt.
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ALLGEMEINE VERTRAGSBESTIMMUNGEN

Vertragsgrundlagen in der Reihenfolge ihrer Gultigkeit

1. Die schriftliche Vereinbarung (z. B. Schluss- und Gegenschlussbrief), durch
die der Vertrag zu Stande gekommen ist;

E.03 Baubeschreibung und sonstige Vorschreibungen;

E.O02 Projektspezifische Vertragsbestimmungen,;

D Technische Vertragsbestimmungen fir den Strassenbau;

C Allgemeine Vertragsbestimmungen;

das mit Preisen versehene Leistungsverzeichnis (Abschnitt F);

N o o bk~ D

Plane und sonstige Unterlagen des Auftraggebers, insbesondere die unter
Abschnitt E.04 angefuhrten Plane und sonstige Unterlagen;

8. Richtlinien und Vorschriften fur das Strallenwesen (RVS) technischen
Inhaltes;

9. Richtlinien der Osterreichischen Bautechnik Vereinigung;
10. Normen technischen Inhalts;
11. die RVS 10.01.11 (Ausgabe 01.10.2025);

12. die ONORMEN (Werksvertragsnormen der Serien B 22xx und H 22xx) mit
vornormierten Vertragsinhalten, die fur einzelne Sachgebiete gelten;

13. die ONORM B 2111 (Ausgabe 01.05.2007);
14. die ONORM B 2110 (Ausgabe 01.05.2023);
15. die ONORM A 2063-1 (Ausgabe 15.03.2021);
16. sonstige Richtlinien technischen Inhaltes.
Leistungsbeschreibung

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprichen zwischen dem Grundtext, dem
Stichwort und dem Folgetext einer Position gilt folgende Reihenfolge der Giltigkeit:

1. Stichwort
2. Folgetext
3. Grundtext

Weiters wird festgehalten, dass bei etwaigen Unklarheiten und Widersprichen
zwischen Planunterlagen und Angaben im Leistungsverzeichnis folgende
Reihenfolge der Gultigkeit gilt:

1. Leistungsverzeichnis
2. Planunterlagen

Konkretisierungen bzw. Detaillierungen auf Planen (z. B. betreffend besonderer
Ausformung, Ausfuhrung, Formgebung, Gestaltung, Materialgite) stellen keine
Widerspriche im Sinne der Gultigkeitsreihenfolge dar und sind als
Kalkulationshinweise in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren und
werden nicht gesondert vergitet.
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Planungsleistungen und Planfreigaben

Sind mit der ausgeschriebenen Leistung Planungsleistungen und/oder statische
Nachweise vom Auftragnehmer zu liefern, so sind diese auf Basis der von der
ausschreibenden Stelle im Internet vertffentlichten Planungsstandards zu
erbringen.

Planungsbesprechungen werden grundsatzlich bei der ausschreibenden Stelle
durchgefuhrt. Bei Bedarf konnen diese auch am Ort der Leistungserbringung
einberufen werden.

Die Planfreigabe erfolgt ausschlieBlich durch den Auftraggeber. Plane, die von
Erfillungsgehilfen des Auftraggebers tGbergeben werden, gelten ohne gesonderte
Vereinbarung nicht als freigegeben bzw. angeordnet.

Schlusselpersonal

Die bekanntgegebene Bauleitung (Oberbauleiter und/oder Bauleiter) muss wahrend
der Baudurchfiuihrung standig fur die Belange der Baustelle erreichbar sein. In
Ausnahmefallen ist dem Auftraggeber zeitgerecht ein entsprechend informierter
Vertreter bekanntzugeben.

Das bekanntgegebene Polierpersonal hat seine Organisations-, Uberwachungs-
und Protokollierungstétigkeiten vor Ort auf der Baustelle wahrzunehmen.

Nacht-, Sams-, Sonn- und Feiertagsarbeit

Werden vom Auftragnehmer Arbeiten aul3erhalb der Normalarbeitszeiten
vorgesehen, so geschieht dies ausschlief3lich auf sein Risiko. Der Auftragnehmer
hat alle allenfalls daftir notwendigen Bewilligungen zu erwirken. Allfallige daraus
resultierende Kosten aus Auflagen, Personal etc. werden nicht gesondert vergutet,
noch kénnen auf Grund einer Untersagung durch die Behdrde Kosten gegentber
dem Auftraggeber geltend gemacht werden.

Werden Leistungen aul3erhalb von Normalarbeitszeiten (Nacht-, Sonn- und/oder
Feiertagsstunden sowie an Samstagen) erbracht, sind diese Leistungen rechtzeitig
vor Beginn — zumindest jedoch 3 Tage vorher — dem Auftraggeber anzuzeigen, um
seine Uberwachungsaufgaben entsprechend wahrnehmen zu koénnen. Ohne
ausdrickliche Zustimmung durfen die Arbeiten nicht durchgefihrt werden, sofern
diese nicht bereits in der Ausschreibung dezidiert bedungen waren. Dies gilt auch
fur allfallige Leistungen von Subunternehmern.

Das bekanntgegebene Polierpersonal hat diese Leistungen, insbesondere jene von
Subunternehmern, jedenfalls vor Ort zu Uberwachen.

Wurde dem Auftraggeber durch Zuwiderhandeln die Mdoglichkeit zur Kontrolle
genommen, so sind alle Aufwendungen zur Erhebung der vertragsgemalien
Ausfiihrung der Leistung vom Auftragnehmer zu tragen.

Subunternehmerleistungen

Der Auftragnehmer hat geeignete Subunternehmer heranzuziehen, soweit dies zur
Erbringung der technischen, finanziellen oder wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit
oder der beruflichen Befugnis erforderlich ist. Dies gilt auch fur unwesentliche Teile
des Auftrages, flr die keine Benennung von Subunternehmern im Angebot verlangt
wird.

Sollte sich der Auftragnehmer wahrend der Bauausfihrung zur Erfullung eines
Teiles der Leistungen anderer Unternehmer bedienen, kdnnen solche Unternehmer
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nur als Subunternehmer in Erscheinung treten. Rechtsbeziehungen bestehen in
diesem Falle nur zwischen dem Auftraggeber einerseits und dem Auftragnehmer
andererseits. Eine getrennte Rechnungslegung von Auftragnehmer und
Subunternehmern ist ausgeschlossen.

Der Subunternehmer muss zur Erfullung des ihm vom Bieter Gibertragenen Teiles
der Leistung die berufliche Befugnis, die berufliche Zuverlassigkeit, die finanzielle
und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit sowie die technische Leistungsfahigkeit
besitzen.

Bei einem Wechsel eines benannten Subunternehmers oder der Heranziehung
zusatzlicher Subunternehmer nach der Auftragserteilung hat der Auftragnehmer auf
Verlangen des Auftraggebers Nachweise bzgl. beruflicher Befugnis, beruflicher
Zuverlassigkeit, finanzieller und wirtschaftlicher Leistungsfahigkeit sowie
technischer Leistungsfahigkeit vorzulegen. Fir diese Nachweise gilt Abschnitt E.O1.

Der Auftragnehmer hat die Subunternehmer ihrerseits vertraglich zu verpflichten,
dass eine Weitergabe der gesamten bzw. wesentlicher Teile des
Subunternehmerauftrages unzulassig ist und die Weitergabe von Teilen nur mit
Zustimmung des Auftraggebers zul&ssig ist.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber zur Erfullung seiner Meldepflichten bei
Bauauftragen gemald § 367 BVergG 2018 i.d.g.F. die notwendigen Daten seiner
Sub- und Sub-Subunternehmer zeitgerecht und ohne Aufforderung schriftlich
bekanntzugeben. Sollte der Auftraggeber auf Grund der Unterlassung dieser
Bekanntgabeverpflichtung des Auftragnehmers an den Auftraggeber mit einer
Geldstrafe fur die Verwaltungsiubertretung bestraft werden, so verpflichtet sich der
Auftragnehmer, dem Auftraggeber im Regressweg nicht nur das Kapital, sondern
insbesondere auch die Zinsen und Kosten zu ersetzen.

Gleichwertigkeitsklausel

Verwendete Bauprodukte missen nach 8§ 51 Abs. 1 des O6. Bautechnikgesetzes
i.d.g.F. brauchbar sein, das heil3t solche Merkmale aufweisen, dass das Bauwerk,
fur das sie verwendet werden sollen, bei ordnungsgemafler Planung und
Bauausfiihrung den Anforderungen der mechanischen Festigkeit und
Standsicherheit, des Brandschutzes, der Hygiene, der Gesundheit und des
Umweltschutzes, der Nutzungssicherheit, des Schallschutzes und der
Energieeinsparung sowie des Warmeschutzes entsprechen.

Dies ist gegeben, wenn

= Bauprodukte ein CE Zeichen tragen (Baustoffliste OE regelt die Verwendung
dieser Baustoffe in Osterreich)

= Bauprodukte ein UA Zeichen tragen (Baustoffliste OA gemaR Verordnung des
Osterreichischen Institutes fiir Bautechnik)

Bei Bauprodukten, fiir die weder ein CE Zeichen noch ein UA Zeichen gesetzlich
vorgeschrieben ist, ist die Brauchbarkeit gemé&ll 8 51 Abs. 1 des O0.
Bautechnikgesetzes i.d.g.F. von einer ¢sterreichischen akkreditierten Prufstelle auf
Basis von nationalen Normen nachzuweisen. Ist ein Nachweis auf Basis von
nationalen Normen nicht méglich, kann die Brauchbarkeit von Bauprodukten auch
auf Basis auslandischer Normen, bestétigt durch Prifzeugnisse auslandischer
Prufstellen in deutscher Sprache, nachgewiesen werden.
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Die geforderten Nachweise (Leistungserklarungen, Ubereinstimmungszeugnisse,
Prifberichte etc.) sind vom Auftragnehmer UUber Aufforderung fristgerecht
vorzulegen.

Sofern fiur einzelne Produkte / Verfahren gultige technische Zulassungen geman
den Veroffentlichungen des BMIMI existieren, sind diese grundsatzlich zu
verwenden.

Festlegung zum Warenursprung

Waren, die der Auftragnehmer im Rahmen der beauftragten Bauleistungen als
Bauprodukt (Baustoff bzw. Baumaterial) einbaut, missen ihren Ursprung in einem
Mitgliedstaat der EU, des EWR, des GPA-Beschaffungsibereinkommens oder
eines sonstigen volkerrechtlichen Vertrags, der einen wechselseitigen Zugang zu
Beschaffungsvorgangen wie den gegenstandlichen und die Anerkennung der
Waren aus dem jeweiligen Mitgliedstaat vorschreibt (z.B. einschlagiges
Freihandelstuibereinkommen), haben. MalRgebend ist der Ursprung, nicht hingegen
der Ort der Bezugsquelle (z. B. des Lieferanten). Verst63t der Auftragnehmer gegen
diese Verpflichtung, so steht es dem Auftraggeber frei, die diesbeziiglich
eingebauten Waren vom Auftragnehmer auf dessen Rechnung wieder auszubauen
bzw. zu entfernen und den gehorigen Zustand herstellen zu lassen. Weitergehende
Anspruche (insbesondere aus Gewahrleistung und Schadenersatz) bleiben davon
unberihrt.

Lager- und Deponieplatze

Samtliche Lager- und Deponieplatze sowie ArbeitsrfAume aulerhalb des
Baustellenbereiches sind vom Auftragnehmer beizustellen. Vom Auftraggeber
werden nur die im Besitz des Auftraggebers befindlichen Grundflachen zur
Verfligung gestellt.

Die Wiederinstandsetzung und Rekultivierung samtlicher zu Betriebszwecken
(Baustelleneinrichtung, Zwischenlagerung von Mutter- und Zwischenbéden u. dgl.)
angemieteten und benttzten Flachen aul3erhalb des Baustellenbereiches sind in
die angebotenen Einheitspreise einzurechnen, desgleichen gilt fur die Abgeltung
der Forderungen fur Flurschaden und Nutzungsentgang an Diritte.

Der Auftragnehmer hat noch vor Inanspruchnahme solcher Grundflachen
entsprechende Vereinbarungen mit den jeweiligen Grundstiickseigentimern zu
treffen. Uber  Aufforderung sind nach Bauende  entsprechende
Freilassungserklarungen vorzulegen.

Baustoffrecycling und Umweltschutz

Ein wesentlicher Beitrag zum umweltgerechten Bauen ist, abgesehen von der
Bedachtnahme auf die Grundséatze des Energiesparens:

= die Wiederverwendung bzw. Verwertung von bei Bautatigkeiten anfallenden
Materialien, soweit dies 6kologisch vorteilhaft und technisch madglich ist und der
damit verbundene Aufwand wirtschaftlich vertretbar ist.

= der Erwerb von langlebigen, wiederverwertbaren und auch schon aus Altstoffen
hergestellten Produkten bzw. Verfahren, die nach Gebrauch oder Verbrauch als
Abfall mdglichst geringe Umweltbelastungen verursachen.

Der Auftragnehmer hat dabei insbesondere die Recycling-Baustoffverordnung,
BGBI. 1l Nr. 181/2015 i.d.F. BGBI. 1l Nr. 290/2016, zu beriicksichtigen.
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Der Auftragnehmer dbernimmt die Verpflichtung zur Trennung und
Wiederverwendung (Wiederverwertung) bzw. ordnungsgemal3en Entsorgung (falls
keine Wiederverwendung moglich) von bei Bau- und Abbruchtétigkeiten
anfallenden Materialien und das Beibringen diesbeziiglicher Nachweise. Dem
Auftraggeber sind auf Verlangen entsprechende Nachweise zu tibergeben.

Sofern nicht gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, sind
die Kosten fir das Trennen und fur die Nachweise in die angebotenen
Einheitspreise  einzurechnen. Bei Nichtvorlage der Nachweise einer
ordnungsgemalen Entsorgung kann der Auftraggeber die Bezahlung der
entsprechenden Leistung verweigern.

Soweit nicht gesonderte Positionen hinsichtlich Wiederverwendung, Verwertung
nach entsprechender Aufbereitung sowie Entsorgung Uberschussiger Abtrags-,
Abbruch- und Abfallmaterialien im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, sind die
Kosten fiir das Wegschaffen einschlieRlich Baurestmassentrennung (Ubergang des
Materials in die Verantwortung des Auftragnehmers) sowie die Kosten fur die
Nachweise in die entsprechenden angebotenen Einheitspreise einzurechnen.

Der Auftragnehmer ist generell verpflichtet, die Verpackungs- und
Herstellungsabfalle selbst wieder mitzunehmen und sortenrein zu entsorgen.
Gefahrliche Abfélle sind bereits durch den jeweiligen Lieferanten oder Verursacher
an berechtigte Sammler bzw. Behandler zu tUbergeben. Die Definition gefahrliche
Abfélle ist entsprechend der Verordnung des Bundesministeriums fir Umwelt,
Jugend und Familie tber die Festsetzung gefahrlicher Abfalle, BGBI. Il Nr. 227/1997
i.d.g.F, bzw. ONORM S 2100, Abfallverzeichnis i.d.g.F., gegeben.

Bei unvorhersehbarem Auftreten von gefahrlichen Abfallen (z. B. élkontaminiertem
Bodenaushub) hat der Auftragnehmer den Auftraggeber umgehend zur Feststellung
von Menge und Entsorgungserfordernis bzw. Entsorgungsverfahren zu
verstandigen.

Es ist sowohl die Verwendung von natlrlichen Rohstoffen als auch von
Recyclingbaustoffen zulassig, wobei fiir in Serie oder serienédhnlich hergestellte
bzw. abgebaute Bauprodukte die Bestimmungen des Abschnittes C.07 zu
berucksichtigen sind. Fur aus dem Baulos gewonnene und im Baulos
wiederverwendete Baustoffe und Rohstoffe missen die in den entsprechenden
Regelwerken (Normen, Richtlinien und Vorschriften) geforderten Prifungen und
Uberwachungen durchgefiihrt und die darin enthaltenen Anforderungen erfillt
werden.

Zusatzliche arbeitsrechtliche Bestimmungen gemal § 93 BVergG 2018
i.d.g.F.

Der Auftragnehmer darf bei Durchfihrung des Auftrages arbeitsrechtliche,
insbesondere lohnrechtliche Bestimmungen der flr seinen Betrieb geltenden
Kollektivvertrdge, Satzungen, Mindestlohntarife, Heimarbeitsgesamtvertrdge oder
Heimarbeitstarife nicht verletzen.

Fehlen solche, so sind die allgemein Ublichen Bedingungen fur Arbeitnehmer im
gleichen Beruf oder im gleichen Gewerbe anzuwenden, die sich in ahnlichen
Verhéltnissen befinden.

Die angefiihrten arbeitsrechtlichen Verpflichtungen sind im Falle der Ubertragung
von Teilen eines Auftrages an Subunternehmer auch von diesen sinngemaf zu
erfillen. Der Auftragnehmer hat diese auf ihre Verpflichtungen hinzuweisen.
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Bauarbeitenkoordinationsgesetz, BGBI. | Nr. 37/1999
Bekanntmachung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes:

Der Auftragnehmer ist dafur verantwortlich, dass der vom Auftraggeber in der
Vorbereitungsphase erstellte, den Angebotsunterlagen beiliegende und spétestens
bei der Baueinleitung Ubergebene Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan allen
auf der Baustelle Beschaftigten bekannt gemacht wird und dieser auch allgemein
zuganglich ist.

Der Auftragnehmer Ubernimmt damit die Pflichten nach 8 7 Abs. 7 des BauKG
i.d.g.F. vom Auftraggeber.

Baustellenkoordination und Baustellenkoordinator:

Der Auftragnehmer hat im Einvernehmen mit dem Auftraggeber fristgerecht die
Zustimmungserklarung der als Baustellenkoordinator benannten Person dem
Auftraggeber vorzulegen.

Die vom Baustellenkoordinator zu erbringenden Leistungen sind, sofern im
Leistungsverzeichnis keine eigenen Leistungspositionen bericksichtigt wurden, in
die Baustellengemeinkosten einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

Vorankiindigung:

Der Auftraggeber erstellt, sofern die Grenzwerte gemald 8 6 Abs. 1 des BauKG
i.d.g.F. erreicht werden und keine Meldung entsprechend 8 367 BVergG 2018
i.d.g.F. in Verbind mit § 31a BUAG erfolgt, eine Vorankindigung gemalR § 6 Abs. 1
des BauKG i.d.g.F. und Ubermittelt diese spatestens 2 Wochen vor Beginn der
Bauarbeiten an das zustandige Arbeitsinspektorat.

Der Auftragnehmer hat daher zeitgerecht die hierzu erforderlichen Daten dem
Auftraggeber bekannt zu geben sowie eine Kopie dieser Vorankindigung auf der
Baustelle sichtbar auszuh&angen.

Weiterfuhrung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes:

Vom Auftragnehmer sind samtliche vom (Ubergebenen Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan  abweichende = Gegebenheiten  umgehend  dem
Baustellenkoordinator zu melden, damit dieser die entsprechenden Anpassungen
durchfuhren kann.

Der Baustellenkoordinator hat Anderungen und Anpassungen des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplanes in Abstimmung mit dem Auftraggeber durchzufihren.

Koordination der Subunternehmer

Der Auftragnehmer hat jedenfalls seine Subunternehmer zu koordinieren. Im Falle
einer Uberschneidung mit dem Baufeld Dritter (StralRenverwaltung etc.) hat der
Auftragnehmer die Verpflichtung, Arbeitsbereiche und Arbeitsplatze sowie
Arbeitszeiten mit dem Baustellenkoordinator und dem Auftragnehmer des
angrenzenden Bauloses zu koordinieren.

Sondernutzungen

Jede Uber den Gemeingebrauch hinausgehende Benutzung der 6ffentlichen Stral3e
durch Einrichtungen auf, unter oder Uber der Stral3e bedarf der schriftlichen
Zustimmung der Stralenverwaltung. Falls erforderlich, hat daher der
Auftragnehmer die StraRenverwaltung zeitgerecht und schriftich um die
Zustimmung zur Sondernutzung zu ersuchen. Die Zustimmung zur allenfalls
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erforderlichen Sondernutzung muss wahrend der Baudurchfiihrung auf der
Baustelle aufliegen.

Anlagen Dritter im Bereich bestehender Landesstral3en wie Zufahrten, Leitungen,
Einbauten u. dgl. sind auf Grund der bestehenden Gestattungsvertrage auf Kosten
der Gestattungsnehmer zu adaptieren bzw. zu verlegen.

Vor Beginn der Bauausfuhrung ist vom Auftragnehmer unter Hinzuziehung der
Bauleitung des Auftraggebers das Einvernehmen mit dem Gestattungsnehmer
herzustellen.

Alle diesbezuglichen Leistungen sind mit dem jeweiligen Gestattungsnehmer direkt
zu verrechnen.

Einbauten

Der Bieter hat fur alle in den Ausschreibungsunterlagen angefiihrten Freileitungen,
Erdleitungen (Kabeln, Wasserleitungen, Gasleitungen, Fernwarmeleitungen,
Drainagen, Kanale u. dgl.) und sonstigen Einbauten bei den jeweiligen Betreibern
bzw. Eigentimern die Richtlinien und Vorschriften fur Arbeiten im unmittelbaren
Umgebungsbereich dieser Leitungen bzw. Einbauten einzuholen.

Entsprechende Erschwernisse, die sich aus der Einhaltung der Richtlinien und
Vorschriften fur Arbeiten im unmittelbaren Umgebungsbereich dieser Freileitungen,
Erdleitungen (Kabeln, Wasserleitungen, Gasleitungen, Fernwarmeleitungen,
Drainagen, Kanéle u. dgl.) und sonstigen Einbauten ergeben, sind in der Kalkulation
zu bericksichtigen und werden somit nicht gesondert abgegolten.

Die genaue Lage aller vom Auftraggeber bekannt gegebenen Freileitungen,
Erdleitungen (Kabeln, Wasserleitungen, Gasleitungen, Fernwarmeleitungen,
Drainagen, Kanéle u. dgl.) und sonstigen Einbauten im Baufeld ist gemaR ONORM
B 2110, Punkt 6.2.8.2, vom Auftragnehmer zu erheben und wird nicht gesondert
vergutet.

Bei notwendigen Umsetzungen bzw. Umlegungen ist mit den jeweiligen Betreibern
bzw. Eigentiimern zu Beginn der Bauarbeiten beziglich terminlicher, technischer
und wirtschaftlicher Feinabstimmungen Kontakt aufzunehmen.

Das Umsetzen bzw. Umlegen von Freileitungen, Erdleitungen (Kabeln,
Wasserleitungen, Gasleitungen, Fernwérmeleitungen, Drainagen, Kanéle u. dgl.)
und sonstigen Einbauten ist vom Auftragnehmer zeitgerecht und einvernehmlich mit
den jeweiligen Betreibern bzw. Eigentiimern zu veranlassen.

Schutz von Grenzpunkte und Festpunkte

Die im Baufeld befindlichen Grenzpunkte und Festpunkte sind gemaR ONORM
B 2110, Punkt 6.2.8.6, zu sichern.

Sollten sich im Baufeld Triangulierungspunkte bzw. Prézisionsnivellementpunkte
befinden, so durfen diese nur im Einvernehmen mit dem Bundesamt fir Eich- und
Vermessungswesen, Linz, entfernt werden. In diesem Zusammenhang wird auf die
Bestimmungen des Vermessungsgesetzes i.d.g.F. verwiesen.

Bauwerksbestand, Arbeiten neben Objekten

Werden im Zuge des Bauvorhabens bestehende Objekte, welche in irgendeiner
Form Schaden erleiden kénnten, geféahrdet, so hat der Auftragnehmer im Umfang
seiner Prif- und Warnpflicht vorab das statische System, die Vorschéden, den
Bauwerkszustand bzw. den zu bearbeitenden Baustoff etc. zu erheben und damit
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das Risiko von eventuellen Schdden an Substanz, Mensch und Gerat zu
minimieren.

Beweissicherungen, welche ausschliel3lich vom Auftragnehmer fur notwendig
erachtet werden, gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Arbeiten im Bereich von bestehenden Objekten sind zur Vermeidung von Schaden
besonders vorsichtig auszufihren. Dies betrifft insbesondere den Einsatz von
Baugeraten.

Der Auftragnehmer haftet fur alle Schaden, die schuldhaft durch die Bauausfiihrung
an bestehenden Objekten verursacht worden sind.

Die Nachweisfihrung, dass der Auftragnehmer mit der gebotenen Sorgfalt unter
Berucksichtigung der 6rtlichen Verhaltnisse alles Zumutbare unternommen hat, um
den durch die Bauausfiihrung an bestehenden Objekten verursachten Schaden zu
verhindern oder zu minimieren und dass die Umstande der Leistungserbringung
(Herstellungsverfahren, Geratewahl, Gerateeinstellung und Geratebedienung etc.),
die in der Dispositionsfreiheit des Auftragnehmers liegen, keine nachteiligen
Auswirkungen an den bestehenden Objekten verursacht haben, obliegt dem
Auftragnehmer. Leistungsoptimierungen und/oder wirtschaftliche Optimierungen
des Auftragnehmers werden der Risikosphére des Auftragnehmers zugeordnet.

Alle bei der Bauausfiilhrung entstehenden Arbeitserschwernisse zum Schutz
bestehender Objekte sind, sofern diese durch die Besichtigung der
Baustelle/Montagestelle gema ONORM B 2110, Punkt 4.2.1.4, und der auf Grund
der zumutbaren Fachkenntnis sorgfaltigen Prifung der Ausschreibungsunterlagen
bei der Angebotserstellung bereits erkennbar waren, in die angebotenen
Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert abgegolten.

Baustelle, Baustellenbereich und Baustelleneinrichtung

Alle im Vertrag angeflihrten Regelungen betreffend die Baustelle gelten sinngemaf
auch fur den Baustellenbereich.

Der Auftragnehmer ist Uber die gesamte Bauzeit flr die vorschriftsmalige
Baustellensicherung  verantwortlich, welche durch eine entsprechende
Beschilderung sowie einer BaustellenumschlieBung zu erfolgen hat, die den Zutritt
Unbefugter zur Baustelle untersagt bzw. verhindert. Diese muss unter anderem den
Erfordernissen der Bauarbeiterschutzverordnung i.d.g.F. entsprechen und gilt mit
den angebotenen Einheitspreisen als abgegolten.

Der Auftragnehmer hat die Baustelle auf bzw. in den von ihm selbst organisierten
Flachen einzurichten, wobei allfillige Kosten in die entsprechende LV-Position
Baustelleneinrichtung einzurechnen sind. Weiters hat der Auftragnehmer je nach
Erfordernis einen Baustelleneinrichtungsplan zu erstellen und diesen durch den
Baustellenkoordinator genehmigen zu lassen.

Der Auftragnehmer hat bei Bedarf Lagerflichen fir seine Subunternehmer
auszuweisen sowie die sachgerechte und sichere Lagerung von Geraten und
Baustoffen auf allen Lagerflachen zu kontrollieren.

Der Auftragnehmer hat die Vorkehrungen gemafl Abschnitt 4 der
Bauarbeiterschutzverordnung i.d.g.F. fur seine Arbeitnehmer und die Arbeitnehmer
seiner Subunternehmer sowie flr Selbststdndige Uber die gesamte Baudauer
bereitzustellen. Dies betrifft insbesondere Erste Hilfeleistungen, sanitare
Einrichtungen sowie Wasser und Strom.
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Alle nicht einzelnen LV-Positionen zuordenbaren Kosten des Baustellenbetriebs,
der Kosten fiur den Gesundheitsschutz und die Sicherheit sind in die LV-Position
Baustelleneinrichtung einzurechnen und gelten damit als abgegolten.

Dem StralR3enerhalter, d. h. den zustandigen Stral3en- und Briickenmeistereien, ist
der tatsachliche Baubeginn eine Woche vor Arbeitsbeginn schriftlich anzuzeigen.
Eine Abschrift dieser Anzeige ist der Bauleitung des Auftraggebers zuzuleiten.

Die Vergiutung der Baustelleneinrichtung erfolgt lediglich einmalig, sofern sich der
aus der Beschreibung der Baudurchfuhrung in Abschnitt E.03 bekannte Bauablauf
nicht andert oder die Anderungen im Bauablauf vom Auftragnehmer begehrt
werden.

Sind im Leistungsverzeichnis eigene LV-Positionen fir den Antransport, das
Abladen, das Aufstellen und allfallige Umstellen der zur vertragsgemalien
Durchfihrung der Bauarbeiten erforderlichen Maschinen, Gerate, Transportmittel,
Geruste, Beleuchtung, Werkzeuge, Ersatzteile u. dgl. vorgesehen, dann erfolgt die
Vergutung dieser LV-Positionen, sofern sich der aus der Beschreibung der
Baudurchfiihrung in Abschnitt E.03 bekannte Bauablauf nicht durch Verschulden
des Auftraggebers wesentlich @ndert oder die Anderungen im Bauablauf vom
Auftragnehmer begehrt werden oder ausschlief3lich in dessen Dispositionsfreiheit
liegen, lediglich einmalig.

Verkehrssicherung und Verkehrsfiihrung

Arbeiten sind, sofern in Abschnitt E.02 bzw. E.03 nichts Gegenteiliges angefuhrt
wird, unter Aufrechterhaltung des Durchzugs- und Anliegerverkehrs inkl. allfalligem
FuRRganger- und Radfahrverkehrs durchzufuhren.

Sofern im Leistungsverzeichnis keine eigenen Leistungspositionen vorhanden sind,
sind die durch die Verkehrsaufrechterhaltung entstehenden Mehrkosten in Folge
von Arbeitserschwernissen und sonstigen Aufwendungen jeglicher Art in die
Baustellengemeinkosten einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

Dies gilt insbesondere flr die Erschwernisse bei der abschnittsweisen Herstellung
von Fahrbahniibergangskonstruktionen, abschnittsweisen Tragwerks- und
Fahrbahnsanierungen, abschnittsweisen Tragwerksabbriichen etc., sofern sich der
aus der Beschreibung der Baudurchfuhrung in Abschnitt E.02 bzw. E.03 bekannte
Bauablauf nicht andert oder die Anderungen im Bauablauf vom Auftragnehmer
begehrt werden.

Provisorische bauliche MalRnahmen zur Verkehrssicherung und Verkehrsfiihrung
(z. B. Asphaltkeile, Uberschnitte, Stahlplattenabdeckungen, temporére Belags-
anschlusse fur den Winterdienst, Provisorien zwischen alten und neuen
Tragwerksteilen etc.) gelten als Nebenleistungen im Sinne der ONORM B 2110,
Punkt 3.12, sind daher in die angebotenen Einheitspreise einzurechnen und werden
nicht gesondert vergutet.

Ist im Zuge der Baumal3inahme eine VLSA ohne verkehrsabhangige Steuerung
erforderlich, so ist diese mit einer Wartezeitanzeige auszuriisten. Diese hat
zumindest folgende Spezifikationen zu erfillen: LED — Anzeige mit automatischer
Helligkeitsanpassung (Nachtabdunkelung) und Erkennbarkeit bei voller
Sonneneinstrahlung und einer Mindestziffernhéhe von 140 mm. Sofern hierfir nicht
explizit LV-Positionen vorhanden sind, sind die Lieferungen und Leistungen in die
angebotenen Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergitet.
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Ist im Zuge der Baumalinahme eine VLSA mit verkehrsabhangiger Steuerung
erforderlich, so sind nur Anlagen mit entsprechenden Verkehrsdetektoren, wie
Induktionsschleifen u. dgl. zulassig. Bei verkehrsabhangiger Steuerung kann eine
Restwartezeitanzeige entfallen. Sofern hierfir nicht explizit LV-Positionen
vorhanden sind, sind die Lieferungen und Leistungen in die angebotenen
Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

Werden bei der Durchfiihrung von Bauarbeiten 6ffentliche Verkehrsflachen berthrt
oder ist eine Beeintrachtigung der Verkehrssicherheit auf oOffentlichen
Verkehrsflachen durch Fahrbahneinengung, Beschréankung der
Fahrgeschwindigkeit, Sichtbehinderung, Fahrbahnverschmutzung, Arbeiten auf
oder neben der Stral3e und dergleichen zu erwarten, so ist gemaR § 90 der
StralRenverkehrsordnung i.d.g.F. eine Bewilligung der  zustandigen
Stral3enaufsichtsbehorde erforderlich.

Mit den Bauarbeiten im Bereich offentlicher Verkehrsflachen darf erst nach
Vorliegen dieser Bewilligung begonnen werden.

Der Antrag an die Stral3enaufsichtsbehoérde ist dahingehend abzufassen, dass an
Tagen ohne Bautatigkeit wie z. B. an Wochenenden, Feiertagen etc., sofern es der
Baufortschritt sowie der Zustand der Stral3e zuldsst und die Baustelle entsprechend
geraumt ist, eine Erhohung bzw. Auflassung allféllig verordneter
Geschwindigkeitsbeschrankungen vorgenommen werden kann.

Werden Baustellen Uber Zufahrten Dritter aufgeschlossen, so hat der Bieter die
erforderlichen Bewilligungen und behdrdlichen Genehmigungen selbst einzuholen,
sofern diese nicht vom Auftraggeber eingeholt worden sind. Die gesetzlichen
Bestimmungen und behordlichen Anordnungen sind einzuhalten.
Beweissicherungen, welche vom Auftragnehmer fir notwendig erachtet werden,
gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Der Schriftverkehr mit der StraRenaufsichtsbehdrde ist im Baubliro des
Auftragnehmers zu hinterlegen.

Die erforderlichen Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs sind
gemalR § 32 Abs. 6 der StVO i.d.g.F. vom Auftragnehmer anzubringen und auf
Baudauer zu erhalten.

Alle vorhandenen Stral3enverkehrszeichen, die mit der vorgeschriebenen
Verkehrsregelung im Widerspruch stehen, sind mit einem grauen Vlies oder
gleichwertigem Material vollstandig, wind- und wettersicher sowie reflexionsfrei
abzudecken. In Sonderfallen besteht bei Wegweisern die Mdaglichkeit Bereichsziele
auszukreuzen. Dabei sind jedoch nur Abdeckbander zu verwenden, die vom
Auftragnehmer riickstandslos wieder entfernt werden konnen.

Als Beschwerung von Stral3enverkehrszeichen sind Lavasandsécke in PVC
0,5 mm, Farbe Orange, ca. 14 kg mit Tragegriff oder gleichwertig zu verwenden.
Lose Steine, Leistensteine etc. sind aus Sicherheitsgriinden strengstens untersagt.

Leitbaken sind einheitlich auf rotem Grund mit gelbem Winkel mit
hochrickstrahlender Folie auszufuhren. Als Leitbaken sind Sicherheits-
Bakengarnituren oder gleichwertig (stabile Kunststoffausfiihrung) zu verwenden.
Die FulBiplatten sind mit Kunststoff-Recyclingmaterial oder gleichwertig
auszufuhren. Eine Verwendung unterschiedlicher Leitbaken ist untersagt.
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Sofern bestehende weiRe Markierungen vorhanden sind, sind die
Bodenmarkierungen fur die Verkehrsfihrung im Baustellenbereich in der Farbe
Orange auszufuhren.

Der Auftragnehmer hat alle im Zusammenhang mit der Aufstellung und Erhaltung
der Verkehrszeichen sowie der Einrichtung zur Regelung und Sicherung des
Verkehrs anfallenden Kosten selbst zu tragen und in die entsprechenden LV-
Positionen einzurechnen.

Der Auftragnehmer hat ferner zu bertcksichtigen:

= Das Aufstellen von erforderlichen Einrichtungen zur Regelung und Sicherung
des Verkehrs wird unabhangig von der ergehenden Bescheidanzahl bzw. vom
Bescheidinhalt nur einmal vergutet.

= Auch das mehrmalige Auf- bzw. Umstellen der erforderlichen Einrichtungen zur
Regelung und Sicherung des Verkehrs wird, sofern dies aus den
Ausschreibungsunterlagen ersichtlich ist, nur einmal vergutet.

= Innerhalb der von der StraBenaufsichtsbehdérde vorgeschriebenen
Kennzeichnung der Baustelle ist der Auftragnehmer verpflichtet, auch die
bestehenden Verkehrsflachen und Nebenanlagen in verkehrssicherem Zustand
zu erhalten, so dass diese von allen Verkehrsteilnehmern im Sinne der ONORM
B 2110, Punkt 6.2.8.4, gefahrlos benutzt werden kdnnen.

= Die Verkehrssicherungsmafllnahmen sind vom Auftragnehmer bis zum
endgultigen Abschluss sowohl seiner Arbeiten als auch jener seiner
Subunternehmer bzw. bei Bedarf bis zum vertraglichen Bauende aufrecht zu
erhalten.

Der Auftragnehmer Ubernimmt die Pflicht, seine und alle sonstigen auf der Baustelle
Beschaftigten einzuweisen und Uber die Gefahren zu informieren sowie die
entsprechenden Vorkehrungen gemall den gesetzlichen Bestimmungen und
behdordlichen Anordnungen zu veranlassen.

Gefahrtragung

Betreffend  ONORM B 2110, Punkt 11.1.1, wird Kklargestellt, dass die
Gefahrentragung unmittelbar mit der Ubernahme der vom Auftraggeber frei Bau
beigestellten Materialien / Gerate / Anlage / Produkte etc. durch den Auftragnehmer,
samt allenfalls erforderlicher Ladearbeiten und den Transport zur Verwendungs-
bzw. Lagerstelle Ubergeht, unabhangig davon, ob sich diese auf den
Baustellenbereich oder einer vom Auftraggeber definierten Ubergabestelle (z. B.
StraRen- oder Briickenmeisterei etc.) beziehen. Eine férmliche Ubergabe bzw.
Ubernahme ist fir den Ubergang der Gefahrentragung nicht erforderlich.

Bescheidauflagen

Der Auftragnehmer hat sich in Abschnitt A.23 zur Einhaltung der in den
Ausschreibungsunterlagen  angefuhrten  Verhandlungsniederschriften  und
Bescheide verantwortlich erklart. Diese Verhandlungsschriften und Bescheide
werden vom Auftragnehmer zur Kenntnis genommen. Der Auftragnehmer haftet
insbesondere fur die Erfullung der Bescheidauflagen und tritt im Zuge eines
allfalligen Verwaltungsstrafverfahrens an die Stelle des Bescheidadressaten im
Sinne des § 9 VStG, sofern er nicht ohnehin selbst Bescheidinhaber bzw. -adressat
ist.
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Auf die Schadensminderungspflicht des Auftragnehmers in Zusammenhang mit den
Bescheidauflagen gemal ONORM B 2110, Punkt 6.2.1, wird an dieser Stelle
nochmals ausdricklich hingewiesen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, das Land Oberé6sterreich im Falle der
Inanspruchnahme durch Dritte schad- und klaglos zu halten. Sollte das Land
Oberdsterreich dennoch sachféllig werden, so verpflichtet sich der Auftragnehmer
fur den Fall einer Inanspruchnahme durch das Land Oberdsterreich im Regressweg
nicht nur das Kapital, sondern insbesondere auch die Zinsen und Kosten zu
ersetzen.

Wegehalterhaftung

Der Auftragnehmer tritt im Rahmen des Auftrages an die Stelle des Wegehalters
I.S.d. § 1319a ABGB und verpflichtet sich, das Land Oberdsterreich im Falle der
Inanspruchnahme durch Dritte schad- und klaglos zu halten. Sollte das Land
Oberdsterreich dennoch sachféllig werden, so verpflichtet sich der Auftragnehmer
fur den Fall einer Inanspruchnahme durch das Land Oberdsterreich im Regressweg
nicht nur das Kapital, sondern insbesondere auch die Zinsen und Kosten zu
ersetzen.

Sollte dem Land Oberosterreich der Streit verkiindet werden und das Land
Oberosterreich  auf Seiten seines Vertragspartners dem Prozess als
Nebenintervenient beitreten, verpflichtet sich der Vertragspartner auch ftir den Fall
des Prozessverlustes die Kosten der Nebenintervention des Landes Oberdsterreich
zu ersetzen.

Baustellenbetrieb und Sicherheit
Anrainerschutz:

Sind im Zuge der Bauausfuhrungen zum Schutz der Anrainer
StaubschutzmalBnahmen, Larmschutzmalnahmen oder &hnliche MalRnahmen
erforderlich, so sind diese in die angebotenen Einheitspreise einzurechnen.
Insbesondere ist zur Minimierung der Staubbelastung auf Anordnung des
Auftraggebers im Baufeld, auf Zufahrtsstral3en, auf Stralen mit Materialtransport
etc. feucht zu kehren.

Im Zusammenhang mit La&rmschutzmafinahmen durfen wahrend der Nachtstunden,
das ist von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr, zur Verstandigung der Fahrer keine Hupsignale
bei der Durchfuhrung von Frésarbeiten verwendet werden. Die Verstandigung hat
entweder mit Lichtsignalen oder Uber Funk (Head-Set, Gegensprechanlage etc.) zu
erfolgen.

Weiters  wird darauf  hingewiesen, dass alle Larm- und/oder
erschitterungserzeugenden Arbeiten — insbesondere innerorts bzw. in der Néhe
von bewohnten Gebauden in den Nachtstunden ohne gesonderte Vereinbarung
oder ohne dezidierte Anordnung durch den Auftraggeber zu unterlassen sind.

Bereitstellen von Einrichtungen durch den Auftragnehmer:

Sind im Zuge des Bauvorhabens MalRnahmen durch Dritte bzw. fur Dritte geplant
und im Abschnitt E.02 bzw. E.03 beschrieben sowie eine gemeinsame Nutzung von
Einrichtungen technisch mdglich, so hat der Auftragnehmer diese fir den bendtigten
Zeitraum auch fur Dritte vorzuhalten sowie deren ordnungsgemaie Funktion bzw.
Sicherheit zu gewahrleisten.
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Mehrkosten  werden bei entsprechender Absehbarkeit wéahrend der
Ausschreibungsphase bzw. bei Anfihrung in Unterlagen (Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan, Baubeschreibung etc.) nicht gesondert vergitet und gelten
mit den ausgeschriebenen Positionen als abgegolten.

Wird jedoch einem Dritten nach der Angebotsfrist bzw. der Auftragsvergabe das
Recht eingeraumt, bauliche MalRnahmen vorzunehmen, so ist dieser Dritte selbst
fur die SicherungsmalRnahmen seiner und anderer am Gewerk Beschéftigter sowie
fur die Koordination mit dem Auftragnehmer und dem Baustellenkoordinator
verantwortlich und tragt die Kosten fur die bauliche Mal3nahme selbst.

Sicherheit auf der Baustelle — Kollektive SicherheitsmalRnahmen:

Der Auftragnehmer hat grundsatzlich die Forderungen des
Arbeitnehmerinnenschutzgesetzes (ASchG), der Bauarbeiterschutzverordnung
(BauV) und der Arbeitsstattenverordnung (AStV) zu beachten und Uber die gesamte
Bauzeit umzusetzen.

Grundsatzlich sind die durch die Umsetzung des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplanes entstehenden Kosten durch die Einheitspreise
abgegolten. Der Bieter hat die ihm entstehenden Kosten in die entsprechenden LV-
Positionen einzurechnen. Beim Fehlen entsprechender LV-Positionen gelten die
Kosten durch die ausgeschriebenen Positionen als abgegolten.

Werden vom Auftragnehmer im Zuge der Ausfihrung Subunternehmer eingesetzt
und ist aus terminlichen oder ablauftechnischen Grinden das zeitlich-parallele
Arbeiten mehrerer Unternehmen erforderlich, so hat der Auftragnehmer die Arbeiten
zu koordinieren, wobei getrennte, sich nicht Uberschneidende Arbeitszonen
anzustreben sind. Ist ein Baustellenkoordinator benannt worden, so sind die
Festlegungen mit diesem abzustimmen.

Der sichere Zugang zu den Arbeitsplatzen ist durch Abtreppungen und Gelander
sicherzustellen. Die dadurch entstehenden Kosten gelten mit den
ausgeschriebenen Positionen als abgegolten.

Wer eine Sicherungsmaflnahme zur Durchfiihrung seiner Arbeiten entfernt, hat fur
eine geeignete Ersatzmal3nahme wéahrend der Dauer seiner Arbeiten zu sorgen und
diese dem Baustellenkoordinator mitzuteilen. Nach Durchfihrung der Arbeiten ist
die vorgesehene Sicherungsmal3inahme wieder herzustellen oder in Abstimmung
mit dem Baustellenkoordinator eine andere geeignete MalRnahme festzulegen.
Etwaige Kosten hierfir sind vom jeweiligen Unternehmen in ihr jeweiliges
gegenstandliches Angebot einzurechnen.

Gefahrliche Ablaufe:

Der Auftragnehmer ist fir die Herstellung und Wartung samtlicher
Sicherungsmal3nahmen tber die gesamte Bauzeit verantwortlich, insbesondere gilt
dies fur Absturzsicherungen. Hier ist die Bauarbeiterschutzverordnung, im
speziellen die 88 7, 8, 9, 10 und 30, genauestens einzuhalten. Sind bei einzelnen
Arbeiten generelle Absturzsicherungen nur unter wesentlich erhdhtem
wirtschaftlichem oder technischem Aufwand moglich, muss diese durch eine
personliche  Schutzausristung erzielt werden. Vergleiche dazu im
Arbeitnehmerinnenschutzgesetz i.d.g.F. die 88 69 wund 70. Fur sichere
Anschlagpunkte fir die personliche Schutzausristung ist der Auftragnehmer
verantwortlich.
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Im Speziellen sind im Angebot des Auftragnehmers MalRnahmen zur
Gewahrleistung der Sicherheit von Subunternehmern wie z.B. Dbei
Abdichtungsarbeiten im Randbereich und Gelandermontagearbeiten z. B. durch
Arbeitsgerlste oder adaquate Absturzsicherungen einzukalkulieren, sofern der
Subunternehmer nicht von vornherein eigene, spezielle Sicherungsmal3nahmen
selbst erbringt, was aber nicht bedeutet, dass die Verantwortung tber die Eignung
der Malinahme an den Subunternehmer Ubergeht, sondern die Verantwortung tber
die Eignung der MalRnahme bleibt weiterhin beim Auftragnehmer.

Im Zuge von Griundungsarbeiten hat der Auftragnehmer die Standsicherheit der
Boschung bzw. die  Sicherheit des  Grubenverbaus nach der
Bauarbeiterschutzverordnung zu verantworten. Der Auftragnehmer hat
Absturzsicherungen vorzusehen und MalRnahmen zum Schutz der Arbeiter in der
Baugrube zu treffen, insbesondere wenn mehrere Arbeitnehmer verschiedener
Unternehmen in oder um die Baugrube arbeiten.

Kommt es im Zuge von Bewehrungs- oder Abbrucharbeiten zur Gefahrdung durch
freistehende Bewehrungseisen, so hat das jeweilige, die Arbeiten ausflihrende
Unternehmen fir die fach- und normgerechten SicherungsmafRnahmen wie z. B.
durch das Abdecken von Bewehrungsenden etc. zu sorgen.

Werden gefahrliche Arbeiten wie z. B. Schweil3- oder Spannarbeiten im Zuge des
Bauvorhabens nicht vom Auftragnehmer selbst durchgefiihrt, so ist der jeweilige
Subunternehmer fir die Abwehr der daraus resultierenden Gefahren selbst
verantwortlich und hat etwaige Kosten in sein Angebot einzukalkulieren.

Sollte fur die zu erbringende Leistung keine LV-Position ausgeschrieben sein, so
sind die dadurch entstehenden Kosten in entsprechende Positionen einzurechnen
und gelten somit als abgegolten.

Im Zuge von Arbeiten in der Nahe von unter Spannung stehenden Teilen hat der
Auftragnehmer dafir zu sorgen, dass in der Nahe von unter Spannung stehenden
Teilen mit Nennspannungen Uber 50V Wechselspannung oder 120V
Gleichspannung nur dann gearbeitet wird, wenn durch geeignete MaRnahmen nach
den anerkannten Regeln der Technik sichergestellt ist, dass seine Arbeitnehmer
und die Arbeitnehmer seiner Subunternehmer sowie Selbststéandige die unter
Spannung stehenden Teile nicht berihren kénnen und nicht mit Kérperteilen oder
Gegenstanden in geféahrliche Bereiche eindringen kdonnen.

Der Auftragnehmer hat seine Arbeitnehmer und die Arbeithnehmer seiner
Subunternehmer sowie Selbststandige Uber die notwendigen Sicherheitsabstdnde
eingehend zu informieren. Dies gilt insbesondere bei nichtelektrotechnischen
Arbeiten, bei denen ein gefahrbringendes Anndhern an unter Spannung stehende
Teile absehbar ist (Kran, LKW etc.).

Besteht im Zuge des Bauvorhabens die Gefahr des Ertrinkens, so sind
entsprechende Mallnahmen geméalR Bauarbeiterschutzverordnung Abschnitt 14 88
106 und 107 umzusetzen.

Persdnliche Schutzausrustung:

Allfallige zusatzliche Kosten gelten mit den ausgeschriebenen Positionen als
abgegolten und sind vom jeweiligen Arbeitgeber zu tragen.

Personen ohne entsprechende personliche Schutzausrustung haben keinen Zutritt
zur Baustelle. Der Auftragnehmer ist fur die entsprechende Kennzeichnung tber die
gesamte Bauzeit verantwortlich. Kommen im Zuge des Bauvorhabens auch
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Subunternehmer und Selbststandige zum Einsatz, so sind jeweils die Arbeitgeber
bzw. der Selbststdndige fur die entsprechende Schutzausristung selbst
verantwortlich.

Gefahrliche Arbeitsstoffe:

Grundsatzlich sind, soweit wirtschaftlich vertretbar, gefahrliche Arbeitsstoffe durch
weniger gefahrliche zu ersetzen. Werden im Zuge eines Bauvorhabens gefahrliche
Arbeitsstoffe nach 8§ 40 des Arbeitnehmerinnenschutzgesetzes vom Auftragnehmer
selbst oder einem seiner Subunternehmer eingesetzt, so ist jedenfalls der
Baustellenkoordinator zu informieren und eine entsprechende Aufklarung aller
Arbeiter innerhalb des betroffenen Arbeitsbereiches Uber die Gefahren
durchzufiihren sowie eine Kennzeichnung des Gefahrenbereiches vorzunehmen.

Arbeitnehmer, die mit der Verarbeitung solch geféahrlicher Stoffe beauftragt sind,
sind von ihrem Arbeitgeber oder einer fachlich qualifizierten Person nachweislich
Uber Lagerungsvorschriften, Verarbeitungs- sowie Anwendungsregeln aufzuklaren.

Die anfallenden Kosten gelten mit den ausgeschriebenen Positionen als
abgegolten.

Notfallplanung:

Neben den unter Abschnitt C.18 angefuhrten Erstversorgungseinrichtungen ist der
Auftragnehmer bei Bedarf auch fir die Ausarbeitung eines Rettungs- und
Fluchtwegeplans gegebenenfalls in  Abstimmung mit den  o6rtlichen
Rettungsdiensten und Feuerwehren verantwortlich.

Die Telefonnummern der zustandigen Strafl3en- bzw. Brickenmeistereien, der
Polizei, Rettung und Feuerwehr sind an den daflir vorgesehenen Platzen und am
Baustellenaushang gut sichtbar auszuweisen.

Entstehende Kosten gelten mit den ausgeschriebenen Positionen als abgegolten
und sind in die Baustelleneinrichtung einzurechnen.

Beleuchtung:

Fur die allgemeine Beleuchtung der Baustelle, insbesondere der
Absperrmalinahmen, der Verkehrswege und den Baustellenbereich, ist Uber die
gesamte Bauzeit der Auftragnehmer verantwortlich. Die anfallenden Kosten werden
nicht gesondert vergitet, sondern sind mit den ausgeschriebenen Positionen
abgegolten.

Sollte von einem Subunternehmer eine Leistung zu Zeiten schlechter
Lichtverhaltnisse durchgefihrt werden, so hat der Subunternehmer fur die
ausreichende Ausleuchtung seines unmittelbaren Arbeitsplatzes zu sorgen. Die
durch zusatzliche Einrichtungen entstehenden Kosten hat der Subunternehmer
selbst zu tragen.

Winterbau:

Der Auftragnehmer ist zur fachgerechten Durchfihrung der Arbeiten fir die
Schneeraumung der Baustellenzufahrten und Gehwege, das Schnee- und
Eisfreimachen der Arbeitsplatze, das Beheizen der ArbeitsrAume und allfallige
Einhausungen von Bauteilen wu. dgl. im Sinne der standardisierten
Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur (LB-VI), Version 007, 20241101,
ULG 3106 ~Winterbaumalinahmen®, verantwortlich, sofern der
Ausfuihrungszeitpunkt in der Dispositionsfreiheit des Auftragnehmers liegt und diese
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MalRnahmen technisch erforderlich sind oder auf Grund der Leistungsfrist mit
entsprechenden Verhéltnissen zu rechnen war. Weiters sind Zugénge zu
verschiedensten Gewerken bei erhdohter Sturzgefahr durch Gelander zu sichern.

Die anfallenden Kosten werden nicht gesondert vergutet, sondern gelten mit den
ausgeschriebenen Positionen als abgegolten.

Wenn in den Ausschreibungsunterlagen Arbeiten im Winter vorgesehen sind und
im Leistungsverzeichnis keine diesbezlglichen Positionen berucksichtigt wurden,
sind die allfalligen Erschwernisse und Mehraufwendungen in die Einheitspreise der
sachlich entsprechenden LV-Positionen einzurechnen und gelten mit diesen als
abgegolten.

Zuordnung zur Sphare des AG
Die ONORM B 2110, Punkt 7.2.1, wird ersetzt durch:

Alle vom AG zur Verfigung gestellten Unterlagen (z. B. Ausschreibungs- und
Ausfiuhrungsunterlagen), verzogerte Auftragserteilungen, Stoffe (z. B. Baugrund,
Materialien, Vorleistungen) und Anordnungen (z. B. Leistungsanderungen) sind der
Sphare des AG zugeordnet.

Die Nichteinhaltung der Verpflichtung gemaR 4.2.1.3 der ONORM B 2110 geht zu
Lasten des AG. Die Priif- und Warnpflicht des AN gemaR 6.2.4 der ONORM B 2110
bleibt davon unberihrt.

Der Sphére des AG werden aul3erdem Ereignisse zugeordnet, die zum Zeitpunkt
des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbar waren und vom AN nicht in zumutbarer
Weise abwendbar sind.

Das sind insbesondere:
1. Streik, Aussperrung, Krieg, Terroranschlage;

2. aulergewohnliche Elementarereignisse, wie z. B. Erdbeben, Hochwasser und
Uberflutungen, Lawinengefahr und Lawinenabgang, Murenabgang;

3. Sturm, sofern eine Weiterarbeit aus Sicherheitsgriinden auf Grund der
Windgeschwindigkeit nicht moglich oder nicht zumutbar ist;

4. aulergewdhnliche Witterungsverhaltnisse im Baustellenbereich:

» Einzelereignis: AulRergewdhnliche Witterungsverhaltnisse liegen vor,
wenn bei einem Niederschlagsereignis bis zu 48 Stunden die
Niederschlagsspende tber dem 20-jahrlichen Ereignis der
nachstgelegenen Wetterbeobachtungsstelle der Zentralanstalt fir
Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) gelegen ist.

= periodenbezogen: AulRergewdhnliche Witterungsverhéltnisse liegen vor,
wenn bei langeren Betrachtungszeitraumen die Ausfallszeiten
nachfolgende Grenzwerte bzw. Voraussetzungen erreichen.

Fur die Beurteilung, ob aulRergewohnliche Witterungsverhéltnisse dem
Grunde nach vorliegen, sind die Schlechtwetterkriterien geméafl? Anhang B
der ONORM B 2118 (01.05.2023) (,Schlechtwettertage Bau“), bezogen auf
die nachstgelegene, repréasentative Wetterbeobachtungsstelle der ZAMG,
heranzuziehen.

Als Betrachtungszeitraum gilt der Zeitraum zwischen vertraglich
ausdriicklich vereinbarten Terminen, unabhéngig davon, ob diese

Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis — Ausgabe Janner 2026



A

C.25.

C.26.

LAND

OBEROSTERREICH SEITE 30

5.

ponalisiert sind oder nicht; maximal jedoch ein Zeitraum von einem Jahr.
Wenn dies durch baubetriebliche Vorgange bzw. fehlender
Dispositionsmdglichkeit objektiv und sachlich begrindet ist, darf
einvernehmlich auch ein anderer Zeitraum herangezogen werden.

AulRergewohnliche Witterungsverhaltnisse liegen bei einer der folgenden
Voraussetzungen vor:

= Die ,Schlechtwettertage Bau“ im Betrachtungszeitraum tberschreiten
den Maximalwert in den entsprechenden Zeitraumen der 10 Jahre vor
dem Jahr der Angebotsabgabe.

= Die ,Schlechtwettertage Bau“ im Betrachtungszeitraum tberschreiten
den Mittelwert in den entsprechenden Zeitrdumen der 10 Jahre vor
dem Jahr der Angebotsabgabe um die unten angefiihrten
Prozentwerte.

Betrachtungszeitraum bis zu 1 Monat: Uberschreitung des
Mittelwertes um 100 %;

Betrachtungszeitraum 6 Monate: Uberschreitung des Mittelwertes
um 50 %;

Betrachtungszeitraum 12 Monate: Uberschreitung des Mittelwertes
um 20 %;

Zwischenwerte sind linear zu interpolieren.

Fur die Ermittlung der entsprechenden Verlangerung der Leistungsfrist ist
folgendermal3en vorzugehen:

Es ist das Verhaltnis zu bilden zwischen den ,Schlechtwettertagen Bau*“ im
Betrachtungszeitraum, welche den Mittelwert aus den 10 Jahren vor dem
Jahr der Angebotsabgabe (berschreiten, und den gesamten
~Schlechtwettertagen Bau“ im Betrachtungszeitraum (Verhaltniszahl).

Fur die Ermittlung der entsprechenden Verlangerung der Leistungsfrist sind
die vor Ort dokumentierten Ausfallszeiten (Ausfallstage im
Betrachtungszeitraum, Ausfallsfolgetage und anteilig Tage mit reduzierter
Leistung), sofern jeweils eine tatsachliche Behinderung ein getreten ist, mit
dieser Verhaltniszahl zu multiplizieren.

allgemeine Witterungsverhaltnisse in folgenden Fallen: wenn Leistungen
dergestalt mit Ausfuhrungsfristen verbunden sind, dass dem AN keine
zeitlichen Dispositionsmdglichkeiten offenstehen und die vertragsgemal3e
Ausfuihrung dieser Leistungen durch Witterungseinfliisse objektiv unmaoglich
gemacht wird.

Fur alle Ereignisse aus 1., 2., 3. und 5. besteht ein Anspruch auf eine Verlangerung
der Leistungsfrist fir die Dauer des Ereignisses (Ausfallzeit) und allfalliger
Ausfallfolgezeiten (z. B. Behebung allfalliger Schaden).

Hochwassermarken

Als Hochwassermarke gilt der Abfluss des 30-jahrigen Hochwassers als vereinbart.

Vertragsstrafen

Sofern im Abschnitt E.02 nichts Gegenteiliges festgelegt ist, wird sowohl fur die
Fertigstellungs- als auch Zwischentermine eine Vertragsstrafe gemal’ ONORM
B 2110 in Verbindung mit RVS 10.01.11 festgesetzt.
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Werden im Abschnitt E.O02 fur einzelne Termine spezielle Pdnalbestimmungen
festgelegt, so gelten diese speziellen Ponalbestimmungen fur die im Abschnitt E.02
festgelegten einzelnen Termine. Fur die restlichen Termine gelten die in der
ONORM B 2110 in Verbindung mit RVS 10.01.11 festgelegten Ponale.

Ponalbestimmungen fir einzelne Termine werden getrennt betrachtet und sind
kumulativ. Das bedeutet im Einzelnen, dass z.B. bei uUberschneidenden
Uberschreitungen des Endtermins oder eines Zwischentermins die Pénalen fiir jede
Uberschreitung getrennt in Abzug gebracht werden.

Die Ponalbestimmungen der ONORM B 2110 in Verbindung mit RVS 10.01.11
bleiben auch nach einer vom Auftraggeber genehmigten Fristverlangerung fur die
neuen Termine (Zwischentermin, Fertigstellungstermin) weiterhin aufrecht.

Wird in Sonderféllen eine Pramie z.B. fur eine frihere Beendigung einer
Verkehrsbehinderung in Aussicht gestellt, dann wird diese nur dann ausbezabhilt,
wenn auch tatsachlich eine Verkirzung der in der Ausschreibung verlautbarten
Termine und Fristen stattfindet. Allfallige Anpassungen der Leistungsfrist
berechtigen nicht zur Fortschreibung der PrAmienmodalitdten tber die im Vertrag
vereinbarten Termine hinaus, sofern diese nicht explizit gesondert schriftlich
vereinbart wurde.

Die Ponale vermindert den Gesamtpreis (das Entgelt).
Ausfuhrungsunterlagen

Plane und sonstige Ausfiihrungsunterlagen fir die Bauausfiihrung werden dem
Auftragnehmer nach MalRgabe des Baufortschrittes in folgender Anzahl Gbergeben:

= Ausfihrungsplane: Zweifach als Schwarzpause oder einfach als Mutterpause
bzw. elektronisch als dwg-File inklusive ctb-File, plt-File oder pdf-File

= Berichte, Eisenlisten, Verhandlungsschriften, Bescheide usw.: Einfach in A4-
Format

Der Auftragnehmer kann zur Erfullung seiner Prif- und Warnpflicht in die statische
Berechnung Einsicht nehmen bzw. eine Abschrift anfordern. Fir die Dauer der
Bauarbeiten hat der Auftragnehmer die entsprechende Leistungsbeschreibung, das
Leistungsverzeichnis und die Baupléane in der letztglltigen Fassung auf der
Baustelle aufzulegen.

Kalkulation und Kalkulationsformblatter

Vom Bieter wahrend des Verfahrens Giber Aufforderung des Auftraggebers oder aus
eigenem vorgelegte Kalkulationsformblatter (K-Blatter) dienen gegebenenfalls als
Grundlage einer allfélligen Preisprufung. Sie bilden dartber hinaus im Falle von
Leistungsabweichungen bei der Auftragsdurchfihrung eine Basis fur die
Berechnung allfélliger Mehrkostenforderungen. Dies setzt jedoch voraus, dass sie
in den anlassbezogen relevanten Positionen auch plausible Kalkulationsansatze
aufweisen. Jedenfalls sind sie nicht dazu imstande, das ausgeschriebene Bau- bzw.
Leistungssoll zu mindern. Das gilt auch fir im Rahmen der Preisprifung ansonsten
getatigte Angaben.

Nebenleistungen

Samtliche Nebenleistungen, die fir eine ordnungsgemalle Durchfihrung des
Bauvorhabens erforderlichen sind, sind in die angebotenen Einheitspreise
einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet. Insbesondere fallen darunter:
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Baubesprechungen, Erhebung der genauen Lage von im Baufeld liegenden
Leitungen in Absprache mit den Leitungstragern, Hausanschlussbegehungen,
Erstellung der Abrechnungsunterlagen einschliel3lich erforderlicher Protokolle
(Eignungs-, Kontrollprifungs- und Abnahmeprotokolle etc.).

Betreffend ONORM B 2110, Punkt 6.2.8.10.5, wird klargestellt, dass das Beistellen
von Arbeitskraften, Geréaten und Materialien fir samtliche vom Auftraggeber
veranlasste Gute- und Funktionsprifungen (z. B. Kontroll- und Abnahmeprifungen)
nicht gesondert vergttet wird, sondern mit den angebotenen Einheitspreisen
abgegolten ist.

Abnahmepriufungen

Sofern in den jeweiligen technischen Vertragsbestimmungen nichts Gegenteiliges
geregelt ist, werden samtliche Abnahmeprifungen vom Auftraggeber veranlasst
und bezahlt.

Die Kosten der Identitatsprifungen fiir Betonarbeiten gemaR ONORM B 4710-1
tragt ebenfalls der Auftraggeber.

Abnahmeprifungen, die auf Grund von nicht abnahmefahigen Leistungen (negative
Prifungsergebnisse im Erdbau, bei den ungebundenen Tragschichten, im
Asphaltbau, im Betonbau, im Stahlbau, bei den Abdichtungsarbeiten etc.)
wiederholt werden missen oder zusatzlich erforderlich  werdende
Abnahmeprifungen, sind vom Auftragnehmer zu bezahlen bzw. werden dem
Auftragnehmer diese Kosten bei der Verdienstsumme in Abzug gebracht.

Abschlagsrechnungen
Die ONORM B 2110, Punkt 8.3.6.1, wird wie folgt ergénzt:

= Sind im Abschnitt E.O2 Festpreise vereinbart, dann sind Abschlagsrechnungen
in keinem kirzeren Abstand als einen Monat zu legen.

= Sind im Abschnitt E.02 veranderliche Preise vereinbart, dann sind
Abschlagsrechnungen monatlich zu legen. Stichtag fir den monatlichen
Abrechnungszeitraum ist jeweils der letzte Tag des Monats.

Schlussrechnung, Teilschlussrechnung

Die ONORM B 2110, Punkt 8.3.4 und Punkt 8.3.5, wird wie folgt erganzt bzw.
abgeéndert:

= |ndie Schlussrechnung nicht aufgenommene Forderungen sind verwirkt, sofern
die nachtragliche Geltendmachung nicht binnen drei Monaten ab
Schlussrechnungslegung erfolgt.

= Falls sich der Auftragnehmer in der Schlussrechnung hinsichtlich einzelner
bestimmt bezeichneter Forderungen nach Art der Leistung, Umfang der
Leistung und Hohe der Forderung und deren Nachverrechnung fir einen
Zeitraum von langstens sechs Monaten ab Schlussrechnungslegung
ausdrucklich und begrindet vorbehalt, verwirken diese Forderungen langstens
nach sechs Monaten ab Schlussrechnungslegung. Der Lauf der Zahlungsfrist
fur diese Forderungen beginnt mit dem Zeitpunkt des Einlangens der
nachtraglich geltend gemachten bzw. nachverrechneten Forderungen.

= Die Legung von Teilschlussrechnungen ist ausgeschlossen.
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C.33. Falligkeit der Schlussrechnung

C.34.

Vor der Anweisung des Schlussrechnungsbetrages durch den Auftraggeber hat der
Auftragnehmer auf Aufforderung eine schriftliche Erklarung abzugeben, dass
samtliche Ansprtche Dritter wie z. B. von Gemeinden, Anrainern etc. abgegolten
sind und der Auftraggeber in allen Féllen, die auf ein schuldhaftes Verhalten des
Auftragnehmers zurlckzufihren sind, Dritten gegenuber schad- und klaglos
gehalten wird. Andernfalls hemmt dies die Falligkeit der Schlussrechnung bis zum
Beibringen der entsprechenden Erklarung.

Die ONORM B 2110, Punkt 8.4.1.2, wird wie folgt abge&andert bzw. erganzt:

= |In die Schlussrechnung durfen nur unstrittige Leistungen aufgenommen
werden, d. h. es sind die gesamten sowohl vom Auftraggeber als auch vom
Auftragnehmer korrigierten und beidseitig unterfertigten Ausmal3- und
Mengendaten (fortlaufend nummerierte Ausmafiblatter, Mengenberechnungen,
Lieferscheine, Stundennachweise u. dgl.) der unstrittigen Leistungen der
Schlussrechnung beizulegen. Fehlen auch nur einzelne korrigierte und
beidseitig unterfertigte Ausmaf3- und Mengendaten der unstrittigen Leistungen,
dann ist der Auftraggeber berechtigt, die gesamten
Schlussrechnungsunterlagen binnen 30 Tagen dem Auftragnehmer zur
Verbesserung zurtickzustellen.

Werden vom Auftraggeber die gesamten Schlussrechnungsunterlagen
zurlickgestellt, dann hat der Auftragnehmer bezlglich der fehlenden korrigierten
und beidseitig unterfertigten Ausmalf3- und Mengendaten der unstrittigen Leistungen
das Einvernehmen mit dem Auftraggeber herzustellen und im Anschluss binnen 30
Tagen eine neue Schlussrechnung vorzulegen. Der Fristenlauf fur die Falligkeit
beginnt erst mit der Vorlage der neuen Rechnung.

= Betreffend strittiger Leistungen ist ein entsprechender Vorbehalt einzelner
bestimmt bezeichneter Forderungen nach Art der Leistung, Umfang der
Leistung und H6he der Forderung in die Schlussrechnung aufzunehmen.

*= Langt eine Schlussrechnung vor der Ubernahme gemaR ONORM B 2110,
Punkt 10.2, ein, beginnt die Zahlungsfrist erst mit erfolgter Ubernahme.

Der Auftragnehmer erhalt kein Original, sondern eine Kopie der gepriften
Schlussrechnung.

Forderungen und Uberzahlungen tiber die Teilrechnungs- und
Schlussrechnungsbetrage

Die ONORM B 2110, Punkt 8.4.1.6, wird wie folgt abge&andert bzw. erganzt:

= Werden Zahlungen aus Grinden, die der Auftraggeber zu verantworten hat,
nicht fristgerecht geleistet, gebuhren fir den offenen Betrag vom Ende der
Zahlungsfrist an Zinsen in der Hohe von 9,2 Prozentpunkten Uber dem jeweils
geltenden Basiszinssatz. Dabei ist der Basiszinssatz, der am ersten
Kalendertag eines Halbjahres gilt, flir das jeweilige Halbjahr mafl3gebend.

= Konnen Zahlungen aus Griinden, die der Auftragnehmer zu verantworten hat,
nicht fristgerecht geleistet werden, gebuhren dem Auftragnehmer keine
Verzugszinsen. Darunter fallen insbesondere ausstandige Haftbriefe,
mangelhafte oder fehlende Teilrechnungs- und Schlussrechnungsunterlagen
(z. B. mangelhafte oder fehlende Mengenermittlungen, Ausfiihrungsplane,
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Baudokumentationen etc.), unerledigte Korrekturen, fehlende

Auftragnehmererklarungen u. dgl.

= st eine Uberzahlung aus Griinden, die der Auftragnehmer zu verantworten hat,
erfolgt (z. B. Uberhdhte Rechnungslegung, Qualitdtsabzlige etc.) gebuhren fur
den offenen Betrag Zinsen in der HOhe von 9,2 Prozentpunkten tber dem
jeweils geltenden Basiszinssatz. Dabei ist der Basiszinssatz, der am ersten
Kalendertag eines Halbjahres gilt, fur das jeweilige Halbjahr mafRgebend. Die
Verzinsung des lUberzahlten Betrages beginnt mit dem Tage, an dem durch eine
Uberhohte Teil- bzw. Abschlagszahlung der Schlussrechnungsbetrag
vorweggenommen worden ist. Soweit der Auftragnehmer fir die Uberzahlung
aber nicht verantwortlich ist (z. B. Preisgleitung etc.), gebihren dem
Auftraggeber keine Uberzahlungszinsen.

Benutzung von Teilen der Leistung vor der Ubernahme, Teiliibernahmen
Die ONORM B 2110, Punkt 10.3.2, wird wie folgt abgeandert bzw. erganzt:

Sind Teile der Leistung bereits vertragsgemal fertiggestellt und erfolgt durch den
Auftraggeber die bestimmungsgemalle Benutzung derselben bereits vor dem
vereinbarten Ubernahmetermin, gilt dies nicht als Ubernahme.

Im Sinne von Punkt 9 der ONORM B 2110 wird festgelegt, dass

= durch die bestimmungsgemafe Benutzung von bereits vertragsgemaf
fertiggestellten Teilen der Leistung vor dem vereinbarten Ubernahmetermin
keine Ubernahme erfolgt.

= die Gewahrleistungsfrist auch fur diese Teile der Leistung mit der formlichen
Ubernahme, und zwar nach Beendigung der gesamten vertraglichen Leistung,
beginnt.

= Uber schriftliches Verlangen des Auftragnehmers Umfang, Funktionsfahigkeit
und Zustand der bereits vertragsgemal fertiggestellten Teile der Leistung sowie
der Zeitpunkt des Beginns der bestimmungsgemalien Benutzung gemeinsam
festgehalten werden.

Teilibernahmen gemaR’ ONORM B 2110, Punkt 10.7, werden nur dann
vorgenommen, wenn dies im Abschnitt E.02 unter Abgrenzung der einzelnen
Teilleistungen vorgesehen ist.

Ubernahme

Erganzend zur ONORM B 2110, Punkt 10.1.2, wird festgelegt, dass die Ubernahme
der Leistung formlich, und zwar nach Beendigung der gesamten vertraglichen
Leistung, erfolgt.

Voraussetzung fur die Ubernahme ist das Vorliegen einer durch
Abnahmeprifungszeugnisse bestatigten tbernahmefahigen Leistung.

Eine Ubernahme von Teilleistungen entsprechend ONORM B 2110, Punkt 10.7, ist
nicht vorgesehen.

Leistungen mit Eigentumsvorbehalt

Werden Leistungen von Subunternehmern unter Eigentumsvorbehalt erbracht, gilt
nachstehende Vorgangsweise:

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Aufforderung ein Ubernahmeprotokoll
der Subunternehmerleistung vorzulegen, in dem die rechtlich einwandfreie

Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis — Ausgabe Janner 2026



A

C.38.

C.39.

C.40.

LAND
OBEROSTERREICH SEITE 35

Auftragserfiillung ohne Vorbehalte und Bedingungen zum Ausdruck kommt. Der
Auftragnehmer darf die Leistung erst dann in Rechnung stellen, wenn dem
Auftraggeber das Ubernahmeprotokoll vorgelegt wurde. Bei Nichtvorlage des
Ubernahmeprotokolls kann der Auftraggeber die Bezahlung der betreffenden
Leistung verweigern.

Streitfalle

In Erganzung zur ONORM B 2110, Punkt 12, werden zur Beilegung von
Streitigkeiten keine Schiedsgerichte eingesetzt.

Gewahrleistungsfrist

Die Gewabhrleistungsfrist beginnt grundsatzlich mit der férmlichen Ubernahme, und
zwar nach Beendigung der gesamten vertraglichen Leistung.

Ist eine Ubernahme innerhalb von 30 Tage nach Erhalt der Aufforderung zur
Ubernahme auf Grund fehlender Abnahmepriifungszeugnisse nicht mdoglich, so
beginnt die Gewéahrleistungsfrist dennoch 30 Tage nach Erhalt der Aufforderung zur
Ubernahme, sofern die Ubernahmefahigkeit der Leistung durch die
Abnahmeprifungszeugnisse bestatigt wird.

Zu ONORM B 2110, Punkt 11.2.3.2, wird festgelegt, dass die
Mindestgewahrleistungsfrist fir samtliche Leistungen 5 Jahre betragt.

Ausgenommen von der 5-jahrigen Mindestgewahrleistungsfrist sind die gemal3 der
RVS 08.16.04 hergestellten Oberflachenbehandlungen bzw. die gemald der RVS
08.16.05 hergestellten Versiegelungen. Fir diese beiden Baumethoden gelten die
in der RVS 08.16.04 und RVS 08.16.05 angegebenen Mindestgewéhrleistungs-
fristen.

Abweichend von der ONORM B 2110, Punkt 11.2.3.3, in Verbindung mit der RVS
10.01.11 gilt weiters:

= Werden Mangel innerhalb der Mindestgewéhrleistungsfrist gerigt, wird
vermutet, dass diese Mangel zum Zeitpunkt der Ubernahme vorhanden waren.
Die Vermutung tritt nicht ein, wenn sie mit der Art der Sache oder des Mangels
unvereinbar ist.

= Wird die Mindestgewdahrleistungsfrist in Folge eines Angebotes eines Bieters
verlangert, so verlangert sie sich um die entsprechende Angabe des Bieters.

Schlussfeststellung

Die Vornahme der Schlussfeststellung ist innerhalb von 2 Monaten vor Ablauf der
Gewahrleistungsfrist vom Auftragnehmer zu verlangen.

Sofern die Schlussfeststellung aus Grunden, die der Auftragnehmer zu vertreten
hat, nicht innerhalb der Gewahrleistungsfrist vorgenommen werden kann, wird die
Gewahrleistungsfrist um die Dauer der Verzdgerung verlangert.

Das Ergebnis der Schlussfeststellung ist in einer Niederschrift festzuhalten, die von
den Vertragspartnern zu unterfertigen ist.

Werden Mangel festgestellt, ist nach ONORM B 2110, Punkt 11.2 vorzugehen.
Nach Behebung der festgestellten Méngel ist die Schlussfeststellung
abzuschlieen. Die endgiltige Mangelfreiheit ist festzuhalten. Die
Schlussfeststellung beendet nicht die Gewahrleistungsfrist.
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C.41. Bankgarantien

Bankgarantien zur Bedeckung von Deckungs- oder Haftriicklassen sind unter
Beachtung der in der ONORM B 2110, Punkt 8.7.4, und den bei der Ubernahme
vereinbarten Fristen entsprechend dem vom Land Ober6sterreich konzipierten
Bankgarantiebriefmuster zu erstellen.

Sofern in Abschnitt E.02 nichts Gegenteiliges festgelegt ist, sind dem Auftraggeber
nach Haupt- und/oder Obergruppen getrennte Bankgarantien vorzulegen.

Die jeweilige Haftsumme ist auf einen vollen 100,- Euro Betrag aufzurunden.

Bis zu einer Haftsumme von 2.000,- Euro wird vom Auftraggeber auf die Vorlage
einer Bankgarantie verzichtet.
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TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN FUR DEN STRASSENBAU

Allgemeines

Die nachstehend angefiihrten technischen Vorschreibungen sind bei der
Ausfiihrung der beauftragten Leistung zu bertcksichtigen und in die jeweiligen
angebotenen Einheitspreise einzurechnen.

Fur samtliche Lieferungen und Leistungen im Zuge dieses Bauauftrages gilt das
Arbeitspapier Nr. 13 der ¢sterreichischen Forschungsgesellschaft Stral3e — Schiene
— Verkehr.

Asphaltbrechgut

Uber die Verwendung des im Baulos gewonnenen Asphaltbrechgutes ist ein
Nachweis zu erbringen. Ein fur eine Zwischenlagerung des Asphaltbrechgutes
erforderliches Lager muss nach den abfallrechtlichen Bestimmungen in der jeweils
geltenden Fassung bewilligt sein. Dem Auftraggeber ist in die Bewilligung Einsicht
zu gewéahren.

Der Auftraggeber gestattet die folgenden max. Gesamt-Zugabemengen von
entsprechend aufbereitetem Asphaltbrechgut (RA-Material):

Mischguttyp Art der RA-Zugabe max. RA-Anteil [M-%)]
Kalt 20
AC D trag, Kombination aus
AC D deck A5, A6 und A7 Kalt und Warm 30
(Mittenringzugabe)
Warm (Paralleltrommel) 40
Kalt 15
Kombination aus
AC D bin Kalt und Warm 20
(Mittenringzugabe)
Warm (Paralleltrommel) 25
Kalt 10
Kombination aus
AC D deck Al Kalt und Warm 1) 10
(Mittenringzugabe)
Warm (Paralleltrommel) 10

D Anteil aus Kaltzugabe max. 1/3 der RA-Gesamtzugabemenge

Das so hergestellte bitumindse Mischgut muss der ONORM B 3580 — 1 Mischgut-
anforderungen — Asphaltbeton — empirischer Ansatz entsprechen.

Die Anforderung an das Fiuller-/Bitumenverhaltnis gemaR Abschnitt D.19 gilt auch
fur das fertig hergestellte Asphaltmischgut mit RA-Zugabe.

Der Nachweis der Zugabemenge von RA-Material hat mittels zugehoriger
Chargenprotokolle, welche Teile des Abnahme- bzw. Schlussrechnungsoperates
sind, zu erfolgen.
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Erdarbeiten, Verdichtung, besondere MalRnahmen
Die RVS 08.03.01 (Erdarbeiten) wird wie folgt erganzt:

= Im Leistungsverzeichnis sind neben der Position Dammkdrper schitten und
verdichten auch Positionen fir besondere MalRnahmen (Stabilisierung,
Materialersatz, Vlieseinlagen u. dgl.) vorgesehen.

= Diese besonderen Mal3Bhahmen mussen von der Bauleitung des Auftraggebers
ausdrucklich angeordnet werden. Bestehen Zweifel Gber die Einbauféhigkeit
eines Schiuttmaterials, sind im Sinne der RVS 08.03.01 Probeverdichtungen
durchzufiihren. Bei diesen Probeverdichtungen sind alle Gegebenheiten auf der
Baustelle zu bertcksichtigen.

= Das Beimischen von verschiedenen, im Rahmen des gegenstéandlichen
Werkvertrages gewonnenen oder gelieferten Schittmaterialien, das Versetzen
der Einbauflache nach den einzelnen Einbauschichten, der wahlweise Einsatz
optimal geeigneter Walzen (statische Walzen, Ruttelwalzen, Gummiradwalzen,
Schaffuf3walzen) sowie ein dinnschichtiger Einbau bis zu 15 cm Schichtdicke
(im verdichteten Zustand) sind in der Position Dammkorper schitten und
verdichten einzurechnen und sind auch bei einer allenfalls durchzufiihrenden
Probeverdichtung zu bertcksichtigen.

= Diese MalBnahmen gelten nicht als besondere MalRhahmen oder als
SondermalRnahmen im Sinne der RVS 08.03.01.

= Materialausscheidungen durfen nur vorgenommen werden, wenn der
Proctorwert eines Bodens kleiner als 1,52 ist oder wenn die geforderten
Verdichtungswerte des einzubauenden bindigen Bodens etwa wegen eines zu
hohen Feuchtigkeitsgehaltes weder durch die oben beschriebenen normalen
Mafllnahmen noch durch die im Leistungsverzeichnis vorgesehenen und
angeordneten besonderen Malinahmen erreicht werden koénnen. Die
Probeverdichtungen sind jedenfalls in Anwesenheit der Bauleitung des
Auftraggebers durchzufihren.

= Materialausscheidungen bedirfen grundsatzlich der Zustimmung der
Bauleitung des Auftraggebers.

Setzungen im Untergrund

Mehrkosten Uber zu erwartenden Setzungen sind in die angebotenen Einheitspreise
einzurechnen oder gemaf RVS durch Grundpegel u. dgl. nachzuweisen.

Diese Setzungspegel, deren Kosten in die angebotenen Einheitspreise
einzurechnen sind, mussen im Anfangs- und Endbereich sowie in der Mitte der
Setzungsstrecke, mindestens aber alle 100 m, in Form eines Pegelquerschnittes
von mind. 5 Pegel versetzt werden. Darlber hinaus ist in der Stral3enachse alle
20 m mindestens ein Pegel zu setzen.

Die Errichtung und laufende Einmessung der Pegel muss gemeinsam mit Vertretern
der zustandigen Stral3enverwaltung erfolgen.

Verkehrsumleitung auf Kiestragschichten

Der offentliche Verkehr darf vorubergehend héchstens 4 Wochen auf die
ungebundene obere Tragschicht geleitet werden. Die Fahrbahn ist in dieser Zeit
durch entsprechende MalRhahmen mdglichst staubfrei zu halten und es ist Sorge zu
tragen, dass sich keine Schlaglocher bzw. kein Rollkies bilden.
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Eine allenfalls zeitlich verschobene Aufbringung der bitumindsen Tragschichten in
den einzelnen Bauabschnitten ist daher bei der Kalkulation zu bertcksichtigen und
der allenfalls notwendige mehrmalige An- und Abtransport der Einbaugeréte in den
entsprechenden angebotenen Einheitspreis einzurechnen.

Anrampungen, Bodenfreiheit auf Fahrbahnflachen mit Verkehr,
provisorische Entwésserungsmalinahmen

Vortubergehend erforderliche  Anrampungen (Bricken, Einbauten) sind
verkehrsgerecht herzustellen und vor Einbau des Belages zu entfernen.

Wahrend der gesamten Bauzeit muss auf den Fahrstreifen mit 6ffentlichem Verkehr
fur Kraftfahrzeuge mit einer Bodenfreiheit von 5 cm die Befahrbarkeit gewdahrleistet
sein. Besteht hierzu keine Mdglichkeit, sind die Bauarbeiten ohne Verkehr, also mit
entsprechenden Umleitungen, auszufthren.

Die Entwasserungsanlagen sind zwischenzeitlich bis zur Aufbringung des Belages
so auszubilden, dass keine Beeintrachtigung des Verkehrs erfolgt und dass das
Oberflachenwasser jederzeit abflieRen kann.

Die Kosten fur diese voribergehenden MalRhahmen sind in die entsprechenden
angebotenen Einheitspreise einzurechnen.

Hohengerechte Lage und Profilgenauigkeit

Die Lage der endverdichteten oberen ungebundenen Tragschicht darf maximal
+ 2,0 cm (bzw. £ 1,0 cm bei HOhengebundenheit der Fahrbahnoberkante) von der
Soll-Lage (Absoluth6he aus den Planunterlagen) abweichen. Die Absolutbetrage
der Abweichungen von benachbarten Profilen durfen in Summe ebenfalls maximal
+2,0 cm (bzw. £ 1,0 cm bei Hohengebundenheit der Fahrbahnoberkante) nicht
tiberschreiten. Uberschreiten die Abweichungen diese Grenzwerte, wird die
ungebundene obere Tragschicht durch den Auftraggeber nicht tbernommen. Die
weitere Vorgangsweise ist einvernehmlich zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer festzulegen.

Beispiel:
Profil 10: Absolute Profilhdhe: 358,500 m

Tatsachliches Nivellement: 358,515 m A=+15cm=<20cm
Profil 11: Absolute Profilhdhe: 358,900 m

Zulassiges Nivellement: 358,895 m < x < 358,920 m

Obige Festlegungen gelten sinngemafd auch fur vom Auftraggeber veranlasste
Kontrollmessungen zwischen den einzelnen Profilen.

Die Lage der endverdichteten Asphaltdeckschicht darf maximal £ 1,5 cm von der
Soll-Lage (Absoluththe aus den Planunterlagen) abweichen. Die Absolutbetrage
der Abweichungen von benachbarten Profilen dirfen in Summe ebenfalls maximal
+ 1,5 cm nicht tberschreiten. Uberschreiten die Abweichungen diese Grenzwerte,
wird die Asphaltkonstruktion durch den Auftraggeber nicht tGbernommen. Die
weitere Vorgangsweise ist einvernehmlich zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer festzulegen.

Beispiel:
Profil 10: Absolute Profilhdhe: 358,750 m

Tatsachliches Nivellement: 358,760 m A=+10cm=<15cm
Profil 11: Absolute Profilhdhe: 359,150 m

Zulassiges Nivellement: 359,145 m < x < 359,165 m
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Obige Festlegungen gelten sinngemafd auch fur vom Auftraggeber veranlasste
Kontrollmessungen zwischen den einzelnen Profilen.

Biologisch abbaubare Ole

Zum Eindlen jener Flachen, die beim Transport und bei der Verarbeitung von
bitumindsen Materialien mit diesen in Beriihrung kommen, durfen als Trennmittel
nur biologisch abbaubare Ole verwendet werden.

Mischguttransport mit thermoisolierten Muldenfahrzeugen inkl.
Abschiebefunktion

Die Transportweite von der Asphaltmischanlage bis zur Einbaustelle ist aus
Qualitatsgrinden (Entmischung, Verhartung, unzulassige Abkuthlung usw.) gemaf
RVS 08.16.01 mit 80 km begrenzt.

Erfolgt der Mischguttransport mit thermoisolierten Muldenfahrzeugen inklusive
Abschiebefunktion wird die zulassige Transportweite von der Asphaltmischanlage
bis zur Einbaustelle mit 100 km festgelegt. Um eine ausreichende Thermoisolation
der thermoisolierten Muldenfahrzeuge sicherzustellen, muss der Wand- und
Bodenaufbau inkl. des verwendeten Dammmaterials mindestens einen
Warmedurchlasswiderstand (R-Wert) groRer oder gleich 1,65 m2K/W (bei 20°C)
aufweisen. Das verwendete Dammmaterial muss eine langfristige
Temperaturbestéandigkeit bis 200°C aufweisen.

Die thermoisolierten Muldenfahrzeuge mussen mit einer Abdeckvorrichtung (z. B.
Planen auf Silikon- bzw. Polyurethan-Basis oder Gleichwertiges) ausgestattet sein,
die bis zum Beginn des Entladevorgangs in den Stral3enfertiger / Beschicker
geschlossen bleibt.

Kantenandrickrolle

Die im Arbeitspapier Nr. 5 der Gsterreichischen Forschungsgesellschaft StraRe —
Schiene — Verkehr festgelegte Verwendung der Kantenandrickrolle bei der
Ausbildung von Randern ist verbindlich einzuhalten. Ergadnzend dazu wird
festgelegt, dass die Kantenandrickrolle auch fur die Ausbildung von Né&hten
(Mittelnaht etc.) zu verwenden ist.

Die Kosten fur die Verwendung der Kantenandrtckrolle sind in die entsprechenden
angebotenen Einheitspreise einzurechnen.

Bankettarbeiten

Die lagenweise Herstellung der Strallenbankette sowie der durch vertikale
Leiteinrichtungen behinderte Einbau der obersten Lage der Stral3enbankette ist bei
der Kalkulation zu bertcksichtigen. Der allenfalls notwendige mehrmalige An- und
Abtransport der Einbaugerate ist in den entsprechenden angebotenen Einheitspreis
einzurechnen.

Entwésserungseinrichtungen (Reinigen, Abnahme etc.)

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber mindestens 4 Wochen vor der geplanten
Abnahme der Kanéle, Schachte, Behalter und Becken einen Termin zur
Abnahmeprifung (z. B. fir eine Kanal-TV-Untersuchung, eine Dichtheitsprifung
etc.) bekanntzugeben.

Die Reinigung der Kandale, Schachte, Behéalter und Becken unmittelbar vor der
Abnahmeprifung durch einen Dritten obliegt dem Auftragnehmer. Die Kosten der
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Reinigung sind in die Einheitspreise einzurechnen, eine gesonderte Vergitung
erfolgt nicht.

Samtliche Kandale, Schachte, Behélter und Becken missen fir die Abnahme
unversperrt und frei zuganglich sein. Abgenommen werden nur saubere und voll
funktionstiichtige Kanale, Schéchte, Behalter und Becken.

Die Zufahrt zu den zu prifenden Kanalen, Schachten, Behdalter und Becken ist
seitens des Auftragnehmers sicherzustellen. Die Kosten dieser Zufahrten sind in die
Einheitspreise einzurechnen, eine gesonderte Vergitung erfolgt nicht. Bei
Grinflachen ist die Rekultivierung erst nach den Abnahmeprifungen
durchzufihren. Mehrkosten aus Flurschéaden, die einerseits durch ungeeignete
Zufahrten, andererseits durch vorzeitige Rekultivierung verursacht werden, gehen
zu Lasten des Auftragnehmers und werden keinesfalls vergtitet.

Sollte der Auftragnehmer seiner Mitteilungspflicht nicht zeitgerecht nachkommen,
sind die abzunehmenden Kanale, Schachte, Behalter und Becken nicht sauber oder
nicht voll funktionstlchtig oder ist die Abnahmeprifung negativ, dann geht sowohl
die negative Abnahmeprifung als auch sonstige im Zusammenhang mit der
Abnahmeprifung entstandenen Mehrkosten zu Lasten des Auftragnehmers und
werden keinesfalls vergutet.

Verschmutzung bestehender Einbauten, Kanalisationen etc.

Im Bereich von bestehenden Einbauten, Kanalisationen etc. hat die
Baudurchfuhrung derart zu erfolgen, dass es zu keiner Verschmutzung der
bestehenden Einbauten, Kanalisationen etc. kommt. Sollte es dennoch zu einer
Verschmutzung der bestehenden Einbauten, Kanalisationen etc. kommen, ist vom
Auftragnehmer im Einvernehmen mit dem jeweiligen Leitungstrager eine
entsprechende Reinigung vorzunehmen bzw. zu veranlassen. Die Kosten der
Reinigung sind in die Einheitspreise einzurechnen, eine gesonderte Vergutung
erfolgt nicht.

Abrechnung beim Mischguteinbau nach Tonnen

Fur das Angebot von bituminésen Trag- und Tragdeckschichten sowie
Deckschichten entsprechend der Auflistung in der RVS 08.97.05, Tabelle 1, in der
Mengeneinheit ,t* (Tonnen) ist als kalkulatorisches Raumgewicht (Raumdichte
Marshall Probekdrper — possd) 2,400 kg/dm3 zugrunde zu legen.

Die Abrechnungsmenge ermittelt sich somit aufgrund der eingebauten Tonnen laut
Lieferscheinen multipliziert mit dem Quotienten aus der kalkulatorischen
Raumdichte (2,400 kg/dm3) und der Raumdichte (Raumdichte Marshall
Probekorper — possd) des eingebauten Mischgutes laut Abnahmeprifung bzw. falls
nicht vorhanden laut Typprifung. Bei einer Raumdichte von weniger als 2,400
kg/dm? wird zur Berechnung der Wert durch 2,400 kg/dm3 ersetzt.

Formel:

2,400 kg/dm?3
tatsachliche Raumdichte

Menge (It. Liefersch.) * = Abrechnungsmenge

Beispiel:

= gelieferte Menge Mischgut gemall Summe aus den Lieferscheinen:
450,50 to
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» Raumdichte des Mischgutes (Raumdichte Marshall Probekorper — possd) geman
Abnahmeprifung (bzw. falls nicht vorhanden laut Typprifung):
2,655 kg/dm3
ergibt eine Abrechnungsmenge (Schlussrechnungsmenge) von:
450,50 to * (2,400 kg/dm3 / 2,655 kg/dm3) = 407,23 to

Entsprechende  Typprifungszeugnisse sind  unmittelbar nach  erfolgter
Auftragsvergabe vorzulegen.

Abrechnung beim Mischguteinbau nach m?

Im Falle der Ermittlung der Isteinbaumenge einer ausgeschriebenen mz2-Position
Uber die Wiegescheine (Einbau nach Tonnen) hat der Nachweis Uber Lieferscheine
einer geeichten Wiegeeinrichtung zu erfolgen. Der Nachweis ist fur jede LKW-Fuhre
einzeln zu fuhren, womit ein entsprechend plausibler und nachvollziehbarer
Nachweis Uber die verwogene Mischgutmenge (z. B. Leerverwiegung, geeichte
Mischgutsiloverwiegung) zwingend vorzulegen ist.

Eine Umrechnung der Wiegescheine auf eine kalkulatorische Raumdichte erfolgt
nicht.

Ermittlung der Solleinbaumenge gemal RVS:

Klarstellung bzw. Ergdnzung betreffend der RVS 11.03.21, Punkt 6.2:

Sollten keine Werte der Raumdichte der Marshallprobekdrper von
Abnahmeprifungen vorhanden sein, ist dieser Kennwert der Typpriufung zu
entnehmen, wobei der Wert possa dem Wert pwex gleichgesetzt wird.

Werden die Wiegescheine nicht vorgelegt, berechtigt dies den Auftraggeber auf
Kosten des Auftragnehmers entsprechende Abnahmeprifungen zur Feststellung
der Isteinbaumenge zu veranlassen oder den entsprechenden Gegenwert bei der
Vergutung abzuziehen, wobei als angemessener Kostenersatz der Listenpreis einer
akkreditierten Prifanstalt gilt.

Nachweis der Affinitat

Bei der Vorlage der Typprifung einer Mischgutsorte fur Deckschichten und
Tragdeckschichten ist durch den Auftragnehmer auch ein aktueller (d. h. jedenfalls
aus dem Kalenderjahr des Einbaues stammender) Prifbericht betreffend der
vorgenommenen Affinitatspriifung gema’ ONORM B 3580-1, Tabelle 2, Abschnitt
4.2.11, bzw. geméall RVS 08.97.05, Punkt 5.1, durch den Auftragnehmer
beizubringen.

Die Untersuchung hat hierbei an dem eingesetzten Gestein, d. h. wie in der
Typprufung angefuhrt, und mit Bitumen der Sorte 70/100 (Referenzbitumen OMV,
Schwechat) zu erfolgen.

Hinsichtlich des Zeitpunktes der Vorlage gelten die Regelungen gemall RVS
08.97.05, Punkt 6.2 (d.h. spatestens 2 Wochen vor Einbaubeginn dem
Auftraggeber vorzulegen), analog.

Polierwiderstand

Der Polierwiderstand fiir die Gesteinskérnungsklasse G7 ist gemaR ONORM
B 3580-1, Tabelle 2, anzugeben und wird hiermit mit dem Wert PSV44 angegeben
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festgelegt. Der Polierwiderstand fur die Gesteinskdrnungsklassen G3 und G8 ist
gemals ONORM B 3580-1, Tabelle 2, anzugeben und wird hiermit mit dem Wert
PSVa40 angegeben festgelegt.

D.18. Eichpflicht von Messgeraten gemal 88 7 ff Mal3- und Eichgesetzi.d.g.F.

Der Auftragnehmer hat fir die Erstellung der Aufmal3e entsprechend geeichte
Messgerate gemald den Bestimmungen des Mal3- und Eichgesetzes i.d.g.F. (88 7
ff) dem Auftraggeber zur Verfiigung zu stellen. Ein gultiger Eichnachweis ist dem
Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen.

D.19. Anforderung an das Fuller-/Bitumenverhéltnis

Erganzend zur RVS 08.97.05 wird festgelegt, dass fur die Mischgutsorte vom Typ
AC 11 deck und AC 16 deck, jeweils Al, A2, A5 und A6 folgende Anforderung an
das Fuller-/Bitumenverhéltnis gilt:

*  M-% Fuller zu M-% Bindemittel (I6slich) < 1,7

Fur die Berechnung eines Qualitatsabzuges bei Nichteinhaltung gilt nachstehende
Festlegung:

Formel:

A= i(EP- M, - Abzug%, )

i=1

mit:

A Qualitatsabzug [Angabe auf 0,01 €]
EP Einheitspreis [0,01 €/m?]

M Mal3 der Bauleistung Flache [0,01 m?3]

Abzug% Prozentsatz des Qualitatsabzuges in Abhangigkeit der Uberschreitung

Grundlage fur die Berechnung des Qualitdtsabzuges Asphaltmischgut -
Fuller/Bitumenverhaltnis:

. . Abweichung von Abzug
Parameter Anzuwenden je Mischgutsorte Sollwert 1) M [%]
0,1 4,0
Fiiller-/ AC 11 deck,
Bindemittel- Uberschreitung AC .|16 deck, 0,2 F[0,01m? | 10,0
verhaltnis jewells AL, A2,
A5 und A6
0,3 20,0

1 bei Abweichung > 0,3 erfolgt vorlaufig keine Ubernahme. Der Auftraggeber legt die weitere Vorgangsweise
fest.

D.20. Leerwiegungen

Erfolgt die Vergitung des Mischgutverbrauches nach Tonnen oder ist ein
Mischgutmehr- / -minderverbrauch Uber Lieferscheine nachzuweisen, ist geman
RVS 11.03.21 der Nachweis fiir jede einzelne LKW-Fuhre gesondert zu fuhren. Die
verwogene Mischgutmenge muss durch entsprechend plausible und
nachvollziehbare Nachweise, und zwar fir jede einzelne LKW-Fuhre gesondert,
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belegt und in tabellarischer Form (siehe untenstehendes Beispiel fur ein
Summenblatt) tbersichtlich dargestellt werden.

= -2 3 £ =
x [ 2| .| 838 g g o 2 2
o ‘© 2 5 8 % IS = g = c c
= 2 < % (2o =} L < c = =
S o 3 NS S IS o : © g >
2 2 T cx g o ‘© T bt 5 =
S g | v ok N N (= 5 9
@ Y 5® < = =
- L LW o )
0001 L1112E, 06:00 | 06:15 | 13.680 | 40.380 | 26.700
0000 | A | EUOV. l450519| 08:00 | 08:15 | 13.640 | 40.240 | 26.600
Asphalt-
0017 mulde 10:00 | 10:15 | 13.600 | 40.420 | 26.820
Linz
0002 LL123G, 06:15 | 06:30 | 13.500 | 40.360 | 26.860
Euro VI,
0010 | B |thermoiso. | 06.05.19 | 08:15 | 08:30 | 13.460 | 40.320 | 26.860
Asphalt-
0018 mulde 10:15 | 10:30 | 13.420 | 40.360 | 26.940
Gesamtmenge (je Mischgutsorte) 160.780

Die Tabellenwerte sind den einzelnen Lieferscheinen zu entnehmen

Erfolgt keine vertragsgemalie Wiegung oder erscheinen die Wiegungen unplausibel
(z. B. konstantes Leergewicht tUber mehrere LKW-Fuhren, mehrere Stunden
Aufenthalt in der Mischanlage etc.), wird pro nicht vertragskonformen Lieferschein
eine Pdnale in Hohe von 50 Euro netto pro Lieferschein in Abzug gebracht. Die
Ponale vermindert den Gesamtpreis (das Entgelt).

Dartiber hinaus ist auf Verlangen des Auftraggebers fir eine allfallige
stichprobenartige Uberpriifung der héchstzulassigen Gesamt- und Eigengewichte
eine nach Kennzeichen geordnete Auflistung der in der Zulassung angefiihrten
hochstzulassigen Gesamt- und Eigengewichte von allen zum Mischguttransport
verwendeten LKW vorzulegen.

Bitumenemulsionen

Es dirfen nur Emulsionserzeugnisse angeboten werden, welche der ONORM
B 3508 und ONORM B 3509 sowie der EN 13808 entsprechen.

Es sind nur Bitumenemulsionen zuldssig, welche den angefiihrten Normen
entsprechen und zusatzlich nicht nur eigeniberwacht, sondern von einer
akkreditierten Priufanstalt fremdiberwacht sind. Fir Bitumenemulsionen, die ein
entsprechendes GOBE-Zertifikat besitzen, gilt dieser Nachweis als erbracht.

Auf Verlangen des Auftraggebers sind fur die angebotenen Produkte aktuelle
Prifzeugnisse gemald RVS 11.06.58 vorzulegen.

Fluxbitumen

Es diirfen nur Fluxbitumen angeboten werden, welche der ONORM B 3507 sowie
der ONORM EN 15322 entsprechen.
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Es sind nur Fluxbitumen zuléssig, welche den angeflihrten Normen entsprechen
und zusétzlich nicht nur eigentberwacht, sondern von einer akkreditierten
Prufanstalt fremduberwacht sind.

Auf Verlangen des Auftraggebers sind fur die angebotenen Produkte aktuelle
Prifzeugnisse gemal RVS 11.06.58 vorzulegen.

Bindemitteldosierung und Bindemittelquerverteilung

Die zum Aufbringen von Bindemitteln verwendeten Breit- bzw. Rampenspritzgerate
gemal Arbeitspapier Nr. 2 der Osterreichischen Forschungsgesellschaft Stral3e —
Schiene — Verkehr haben bezuglich der Dosierung des Bindemittels bzw. der
Genauigkeit der Bindemittelquerverteilung gemall EN 12272-1 folgende
Anforderungen zu erfillen:

oforderte Eigenschaft Einheit Wert fir Oberflachenbehandlungen Wert fir
9 9 (Emulsion bzw. Fluxbitumen) Haftbriicken
Doyeryng des Blnd_emlttels % +5 +10
— zuléssige Abweichung
Genauigkeit der Bmdemlttel CV % <10 <15
— Querverteilung

Cv........ Variationskoeffizient

Auf Verlangen des Auftraggebers sind diesbezlglich fur die eingesetzten Breit- bzw.
Rampenspritzgerate aktuelle Prifergebnisse vorzulegen.

Oberflachenbehandlungen
Oberflachenbehandlungen sind gemaf? RVS 08.16.04 herzustellen.

Umrechnung Raumgewicht bei der Lieferung und beim Einbau von
ungebundenen oberen und unteren Tragschichten nach Tonnen

Um einheitliche Kalkulationsgrundlagen zu schaffen und vergleichbare Angebote zu
erhalten, ist der Einheitspreis auf Basis von 2,0 kg/dm3 bezogen auf die
Einbautrockendichte laut Einstampfversuch der Frostsicherheitsbestimmungen zu
ermitteln. Der Abrechnung wird als Menge das Verhdltnis der Tonnen laut
Lieferscheinen  multipliziert mit dem Quotienten aus kalkulatorischer
Einbautrockendichte (2,0 kg/dm®) und tatsachlicher Einbautrockendichte laut
Prifzeugnis zu Grunde gelegt. Bei einer tatsachlichen Einbautrockendichte von
weniger als 2,0 kg/dm3 wird zur Berechnung der Wert durch 2,0 kg/dms3 ersetzt.

Beispiel:
20 kg/dm3

Menge (it. Liefersch. )« tats. Einbautrockendichte

= Abrechnungsmenge

Das dem Angebot beizulegende Prifzeugnis hat daher die Einbautrockendichte laut
Einstampfversuch der Frostsicherheitsbestimmung (modifizierte Proctordichte) zu
enthalten und gilt als wesentliche Vertragsgrundlage.

Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis — Ausgabe Janner 2026



A

D.26.

D.27.

D.28.

D.29.

LAND
OBEROSTERREICH SEITE 46

Ein fehlendes Prifzeugnis ist auf Anforderung innerhalb von 7 Tagen dem
Auftraggeber nachzureichen, ansonsten wird das Angebot als unvollstéandiges,
dessen Mangel nicht behoben wurde, gemal § 141 Abs. 1 ZI 7 des BVergG 2018
i.d.g.F. ausgeschieden.

Uberprifung des Bitumens

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Zutritt zu seiner Mischanlage zu gestatten,
wenn eine vom Auftraggeber beauftragte Prifanstalt eine gesonderte Uberpriifung
des zu verwendenden Bitumens an der Mischanlage durchzufiihren hat.

Die Verpflichtung zur Gestattung des Zutritts zur Mischanlage ist im Falle der
Ubertragung von Teilen eines Auftrages an Subunternehmer auch von diesen
sinngemal zu erfillen. Diese Verpflichtung ist zwischen Auftragnehmer und
Subunternehmer vertraglich zu vereinbaren.

Hinweise zur Mischgut-Typprufung

In Ergédnzung der RVS 11.03.21, Punkt 3.1, weisen wir ausdricklich darauf hin, dass
die Typprifung in erster Linie dazu dient, die auf den jeweiligen Einsatzzweck
abgestimmte Mischguteignung nachzuweisen.

Uber den Typpriifungsbericht ist daher nicht ausschlieRlich die Konformitat nach der
jeweiligen ONORM zu bestéatigen, sondern es sind die ortlich gegebenen Parameter
wie klimatische Verhéltnisse, Verkehrsbelastung etc. an der jeweiligen Einbaustelle
zu bericksichtigen.

Der Auftragnehmer nimmt zur Kenntnis, dass mit einer Baueinweisung durch den
Auftraggeber erst nach Vorlage der Zusammenfassung des Typprifungsberichtes
einschlie3lich angemessener Priffrist fir den Auftraggeber zu rechnen ist und
daher diese Zusammenfassung entsprechend zeitgerecht der Bauleitung des
Auftraggebers vorzulegen ist.

Der Auftraggeber ist berechtigt, im Falle einer seiner Beurteilung nach fir den
jeweiligen Einsatzzweck nicht geeigneten Zusammensetzung des Mischgutes, die
Abanderung der Zusammensetzung des Mischgutes und die Neuvorlage der
Zusammenfassung des entsprechenden Typprufungsberichtes zu verlangen. Alle
damit verbundene Mehrkosten (Laboraufwand, Mehrkosten bei der
Mischgutproduktion etc.) hat der Auftragnehmer zu tragen.

Uberprifung der Mischgutkomponenten / Erzeugungstemperatur

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Zutritt zu seiner Mischanlage zu gestatten,
wenn eine vom Auftraggeber beauftragte Priifanstalt eine gesonderte Uberpriifung
der Mischgutkomponenten (Kennwerte der Zuschlagsstoffe, Bitumen etc.) bzw. der
Mischguterzeugungstemperatur an der Mischanlage durchzuftihren hat.

Die Verpflichtung zur Gestattung des Zutritts zur Mischanlage ist im Falle der
Ubertragung von Teilen eines Auftrages an Subunternehmer auch von diesen
sinngemal zu erfillen. Diese Verpflichtung ist zwischen Auftragnehmer und
Subunternehmer vertraglich zu vereinbaren.

Mischguteinbau auf Bergstrecken

Sofern die gegebenen Anlageverhaltnisse dies zulassen, sind Asphaltbaustellen im
Bereich von Bergstrecken so zu planen und abzuwickeln, dass der Mischguteinbau
bergwarts erfolgt.
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Dunnschichtdecken in Kaltbauweise (DDK)
Dunnschichtdecken in Kaltbauweise sind gemald RVS 08.16.05 herzustellen.

Abweichend davon ist der in der jeweiligen Position im Leistungsverzeichnis
geforderte LA-Wert an der Kornklasse 4 bis 8 mm gemaR Tabelle B.1 der ONORM
EN 1097-2 nachzuweisen und ein aktueller (d. h. jedenfalls aus dem Kalenderjahr
des Einbaues stammender) Prufbericht durch den Auftragnehmer spatestens
2 Wochen vor Einbaubeginn dem Auftraggeber vorzulegen.

Qualitatskriterien fur Verlegemaschinen von DDK

Fur die eingesetzte Verlegemaschine ist der Nachweis zu erbringen, dass die
Kalibrierung der Misch- und Verlegemaschine geméafll RVS 08.16.05, Punkt 5,
erfolgt ist. Weiters ist nachzuweisen, dass der Einbau mit einer Variobohle erfolgt.

Abrechnung DDK

Erganzend zur RVS 08.16.05, Punkt 11, wird festgelegt, dass zur Ermittlung der
Isteinbaumenge neben dem Gestein der l6sliche Bindemittelgehalt geman
Abnahme- bzw. Typprufung zu verwenden ist. Allfdllige andere Bestandteile
(Zement, Latex etc.) werden bei der Ermittlung der Isteinbaumenge nicht
bertcksichtigt und sind deren Kosten in die entsprechenden LV-Positionen
einzukalkulieren.

Qualitatskriterien fir Hochdruckreinigungsgerate

Fur die Leistungsposition ,Hochdruckreinigen >= 300 bar* ist ein genaues
Anforderungsprofil an die zu verwendende Geratschaft definiert.

Diesbeziiglich wurde ein detailliertes Uberpriifungsszenario far
Hochdruckreinigungsgerdte geschaffen. Die Uberpriifung sieht sowohl eine
Erstprufung als auch Folgeprufungen vor und ist von geeigneten Prifanstalten bzw.
Zivilingenieuren durchzufihren. Der Prifungsintervall wurde analog zur 8 57a
Begutachtung gewahlt und beinhaltet die 3-2-1 Regelung, d. h. die Erstprifung
erfolgt mit der Erstanmeldung, die erste Folgeprifung nach 3 Jahren, die zweite
Folgeprufung nach weiteren 2 Jahren und die weiteren Folgepriufungen dann
jahrlich. Die Ergebnisse der Uberpriifung werden in einem Gutachten festgehalten
und in Kurzform in einem Beiblatt (DIN A5, foliert) zusammengefasst.

Das Gutachten ist einmalig dem Auftraggeber vorzulegen oder jedem einzelnen
Angebot anzuschlieen. Das Beiblatt ist auf den Baustellen mit dem
Hochdruckreinigungsgerat mitzufiihren und der 6rtlichen Bauaufsicht auf Verlangen
vorzuweisen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, eine unangekiindigte Uberpriifung der
eingesetzten Geratschaft auf der Baustelle zu gestatten, wenn eine vom
Auftraggeber beauftragte Prifanstalt oder ein vom Auftraggeber beauftragter
Zivilingenieur eine gesonderte Uberprifung des Anforderungsprofils auf der
Baustelle durchzufiihren hat.

Die Verpflichtung zur Gestattung der Uberpriifung ist im Falle der Ubertragung von
Teilen eines Auftrages an Subunternehmer auch von diesen sinngemalf zu erfillen.
Diese Verpflichtung ist zwischen Auftragnehmer und Subunternehmer vertraglich
Zu vereinbaren.
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D.34. RVS-abweichende bzw. -ergédnzende Bestimmungen fur bituminodse
Schichten

Verkehrsfreigabe bitumindser Schichten:

Falls der Auftragnehmer im Sinne einer grof3tmoglichen Tageseinbauleistung
Malnahmen fir eine raschere Erreichung der nach RVS 08.16.01 geforderten
Maximaltemperatur von 35°C fur die Verkehrsfreigabe der eingebauten Schicht
durchfiihrt, sind die daraus entstehenden Mehrkosten in die jeweiligen
Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

Griffigkeit:

Der Auftragnehmer hat die Griffigkeit eingebauter Deckschichten fir eine Dauer von
5 Jahren zu gewahrleisten.

Der Auftraggeber behélt sich im Bedarfsfall die zusatzliche Durchfiihrung einer
Griffigkeitsmessung mit dem System RoadSTAR (Arsenal Research) vor. Die
Standardmessbedingungen  dieses  Systems  lauten auf 60  km/h
Fahrgeschwindigkeit bei konstantem Messradschlupf von 18 %.

Wird im Zuge der Messergebnisse ein Reibungsbeiwert p = 0,45 unterschritten, so
gilt die betroffene Schicht als nicht abnahmeféhig, d. h. der Auftragnehmer hat auf
eigene Kosten einvernehmlich mit dem Auftraggeber festzulegende MalRnahmen
zur Beseitigung der Mangel zu setzen.

Die Kosten fur den RoadSTAR-Einsatz tragt bei Unterschreitung des geforderten
Reibungsbeiwertes, und zwar unabhangig vom Ausmal} der betroffenen Flachen,
der Auftragnehmer zur Ganze. Wird die Einhaltung des geforderten
Griffigkeitsstandards bestétigt, werden die Kosten vom Auftraggeber getragen.

Ebenheit:

Bei einer Uberschreitung der folgenden Anforderungen gilt die erbrachte Leistung
als nicht abnahmeféhig, d. h. der Auftragnehmer hat auf eigene Kosten
einvernehmlich mit dem Auftraggeber festzulegende Mal3hahmen zur Beseitigung
der Ebenheitsmangel zu setzen.

Ebenheit [1 mm / 4 m]Y)?)?3)

Schicht, Mischgutsorte | StraBentyp Prufung gemal RVS 11.06.62
Sollwert Qualitatsabzug | Keine Ubernahme
Trag-, hochstandfeste
Tragschicht, alle Landes- <6 7 bis 15 > 15
Mischgutsorten stral3en
Tragdeckschicht, BundL .
AC dgeck A5 und A6 sowie =6 7 bis 12 > 12
Deckschicht, alle landliche
Mischgutsorten aul3er StraRen <4 5 bis 10 > 10
AC deck A7 und PA P4

1 Beim einvernehmlich festgelegten handischen Einbau diirfen die Grenzwerte um 4 mm erhéht werden. Bei
Einbau auf Steigungsstrecken mit einer Langsneigung von > 10 % durfen die Grenzwerte um 2 mm erhdht
werden.

2 Als die der Messung zugeordnete Breite wird die in Fahrtrichtung gemessene Langsstreckung der Fehlstelle
zugrunde gelegt.

3) Die Priifung der Querebenheit erfolgt nur in begriindeten Fallen bei Tragdeck- und Deckschichten. Die
Anforderungen an die Querebenheit gelten nicht fiir landliche StraRen.
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Anforderung an die Rautiefe:

Erganzend zur RVS 08.16.01, Punkt 8.5, wird festgelegt, dass, sollte es zu keinem
Einvernehmen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer, auch unter Beiziehung
eines unabhangigen Dritten (z.
Festlegung der Schadensbehebung kommen, der Auftraggeber die Entscheidung

Uber die weitere Vorgehensweise ftrifft.

B. akkreditierte Prifstelle), betreffend die

In Ergénzung der Tabelle 14B der RVS 08.16.01 — Anforderung an die
Oberflachentextur (Rautiefe) vor Ablauf der Gewéhrleistungsfrist (nach héchstens 5
Jahren) — wird festgelegt:

16 deck Al und A2

Schicht, Priffuna cemaR Oberflachentextur, Rautiefe [0,1 mm])?)
Mischgutsorte 99 Sollwert GewahrleistungsmalRnahmen
Deckschicht nur AC
11 deck A1, A2, A5 ANORM EN <0,9 >0,9
und A6
Deckschicht nur AC 13036-1
<11 >1,1

D Bestimmung nur in begrindeten Fallen
2 Gilt fur LandesstraRen B und L
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E. PROJEKTSPEZIFISCHE VERGABE- UND VERTRAGSBESTIMMUNGEN,
BAUBESCHREIBUNG UND SONSTIGE VORSCHREIBUNGEN

E.O1. Projektspezifische Vergabebestimmungen
Vergabeverfahren:
Direktvergabe gemal BVergG 2018 i.d.g.F. im Unterschwellenbereich.
Vergabeprinzip und Zuschlagskriterien:
Die Vergabe erfolgt nach dem Billigstangebotsprinzip.
Eignungsnachweise der Subunternehmer:

= Eignungsnachweise:

Sofern der Subunternehmer die nachfolgend geforderten Nachweise nicht
durch die Eintragung in einem einschlagigen, allgemein zugéanglichen
Verzeichnis eines Dritten (z. B. Auftragnehmerkataster Osterreich — ANKO)
erbringen kann, hat der Subunternehmer folgende Nachweise dem
Auftraggeber nach schriftlicher Aufforderung vorzulegen:

Zum Nachweis der beruflichen Befugnis und beruflichen Zuverlassigkeit:

= Urkunde Uber die Eintragung im betreffenden in Anhang IX des BVergG
2018 i.d.g.F. angefuhrten Berufs- oder Handelsregister des
Herkunftslandes des Unternehmers.

» Letztgiltiger Kontoauszug der zustandigen Sozialversicherungsanstalt
und die letztgultige Rickstandsbescheinigung gemal § 229a Bundes-
abgabenordnung i.d.g.F. oder gleichwertige Dokument der zustandigen
Behorden des Herkunftslandes des Unternehmers.

= Bescheinigung einer Gerichts- oder Verwaltungsbehérde des
Herkunftslandes zum Nachweis, dass weder Konkurs, gerichtlicher
Ausgleich noch Liquidation anhangig sind.

Zum Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit:
» Referenzliste der in den letzten funf Jahren vertragsgemaf erbrachten
einschlagigen Bauleistungen.

» Ausbildungsnachweis und Bescheinigung tber die berufliche Befahigung
der fur die Ausfuihrung der Arbeiten verantwortlichen Person. Die flr die
Ausfuhrung der Arbeiten verantwortliche Person muss mindestens ein
einschlagiges Bauvorhaben mit Leistungen ahnlicher Art, Umfanges und
Komplexitat in den letzten flinf Jahren vertragsgemal’ abgewickelt haben.

E.02. Projektspezifische Vertragsbestimmungen
Termine, Fristen:

StralRenbautermine: Termin Ponalisiert
=  Endtermin 29.05.2026 Ja
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Unmittelbar nach Fertigstellung der bitumindsen Tragschichten sind die
StralRenbankette bis 2 cm unter die Oberkante der bitumindsen Tragschichten
herzustellen und die Leiteinrichtungen zu versetzen.

Im Zusammenhang mit aulRergewohnlichen Witterungsverhaltnissen auf der
Baustelle (siehe Abschnitt C.24) wird klargestellt, dass fir periodenbezogene
Ereignisse lediglich die Betrachtungszeitrdume zwischen theoretisch moglichem
Baubeginn, allfélligen Zwischenterminen und dem Endtermin entsprechend
Abschnitt E.02 gelten, maximal jedoch ein Zeitraum von einem Kalenderjahr. Dabei
sind die jeweils vertraglichen Zwischen- und Endtermine des Stralenbaues und
Brickenbaues/Kunstbaues getrennt zu betrachten.

Bauzeitplan:

Uber den vorgesehenen Ablauf der Bauarbeiten ist unter Beriicksichtigung der
vertraglichen Zwischen- und Fertigstellungstermine, den erforderlichen Fristen fur
die Erstellung, Prifung und allfallige Uberarbeitung der Planunterlagen sowie
Dispositionszeiten des Auftragnehmers ein Bauzeitplan, welcher der Kalkulation zu
Grunde liegt, bis langstens 14 Tage nach Aufforderung dem Auftraggeber zu
Ubergeben.

Baubuch:

Die schriftiche Festhaltung von wichtigen Vorkommnissen, Feststellungen,
Anordnungen und Willenserklarungen, die das Baugeschehen, die Abrechnung und
die gegenseitige Haftung betreffen, erfolgt gema? ONORM B 2110 in einem
Baubuch.

Auf die Fuihrung eines Baubuches wird bei zeitlich begrenzten Baumafinahmen, bei
denen dies nicht zweckmd&fRig ist, verzichtet. Fir diesen Fall sind samtliche
Vorkommnisse u. dgl. lickenlos in den Bautagesberichten zu vermerken und diese
dem Auftraggeber entsprechend ONORM B 2110, Punkt 6.2.7.2.2, nachweislich zu
Ubergeben.

Absteckung, erganzende Vermessungsarbeiten:

Ein Polygonzug wird in Abstimmung mit dem Auftragnehmer in der Natur abgesteckt
und in das Festpunktnetz eingebunden.

Die Haupt- und Zwischenpunkte der Achse sind in der Natur abgesteckt. Die
Absteckung der Nebenanlagen bzw. allenfalls einzelner fehlender Achspunkte ist
vom Auftragnehmer durchzufihren. Die Kosten fiur die Absteckung der
Nebenanlagen und Ergadnzung der Absteckung sowie flur die Versicherung der
Profile sind in die angebotenen Einheitspreise einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

Nach der Ubergabe sind verlorengegangene Vermessungspunkte auf Kosten des
Auftragnehmers wieder herzustellen. Die Haupt- und Zwischenpunkte der Achse
sind zu versichern. Die Versicherung ist wahrend der gesamten Bauzeit zu erhalten.
Die hierfur anfallenden Kosten sind in die angebotenen Einheitspreise einzurechnen
und werden nicht gesondert vergiitet.

Die Sicherung und Erhaltung der Vermessungspunkte obliegt dem Auftragnehmer.

Die Bezeichnung (Bau-km) der Profile in der Natur ist in dauerhafter Farbe und gut
leserlicher Schrift anzubringen und wéhrend der Bauzeit liickenlos zu erhalten.
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Baustellenverkehr:

Der Baustellenverkehr sowie der gesamte Massentransport hat flir das gesamte
Baulos im Baustellenbereich zu erfolgen.

Sollten Verkehrswege von Gemeinden oder Dritten benutzt werden, so hat der
Auftragnehmer noch vor Inanspruchnahme solcher Verkehrswege entsprechende
Vereinbarungen mit den jeweiligen Eigentiimern zu treffen und die entsprechenden
Verkehrswege in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu Beweissichern
(Bilddokumentation im jpg-Dateiformat). Die Beweissicherung ist dem Auftraggeber
auf USB-Stick zu ubergeben. Nach Bauende sind dem Auftraggeber Uber
Aufforderung entsprechende Freilassungserklarungen vorzulegen.

Samtliche Kosten, die im Zusammenhang mit der Benlitzung von Verkehrswegen
von Gemeinden oder Dritten entstehen (Vereinbarungen, Beweissicherung etc.)
sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergitet. Der
Auftragnehmer haftet fur alle Schaden, die durch die Benltzung der Verkehrswege
von Gemeinden oder Dritten entstehen.

Preisbildung:

Die angebotenen Einheitspreise sind gemaf 8 29 Abs. 5 des BVergG 2018 i.d.g.F.
fur die gesamte Bauzeit als Festpreise anzubieten.

Preisumrechnung im Falle veranderlicher Preise:

Die Umrechnung der Preisanteile Lohn und Sonstiges erfolgt gemaR’ ONORM
B 2111, Punkte 5.4.1, 5.4.3 und 5.2.2.

Die Umrechnung ist vorzunehmen, wenn der Veranderungsprozentsatz fir einen
der Preisanteile Lohn oder Sonstiges den Schwellenwert von 2 % erreicht. Nur far
diesen Preisanteil ist die Umrechnung vorzunehmen. Die Uberpriifung, ob der
Schwellenwert von 2 % erreicht worden ist, ist ab der Preisbasis (vgl. dazu die
ONORM B 2111, Punkt 5.3.1) jedes Monat, und zwar unabhangig davon, ob mit der
Leistungserbringung inzwischen begonnen wurde, durchzufuhren.

Hierbei sind bei der Ermittlung des Veranderungsprozentsatzes gema ONORM
B 2111, Punkt 5.5.1, Abminderungsfaktoren wie folgt zu berticksichtigen:

= Anteil Lohn: FL=0,98
= Anteil Sonstiges: Fs=1,00

Als Grundlage fur die Preisumrechnung des StralRenbaues gelten die
Baukostenindizes der Gesamtbaukosten StraRenbau des Osterreichischen
Statistischen Zentralamtes (OSTAT).

= Umrechnung des Preisanteiles Lohn unter Zugrundelegung des Teilindizes ftr
den Anteil Lohn des jeweiligen Baukostenindizes, Basis 2020 = 100.

= Umrechnung des Preisanteiles Sonstiges unter Zugrundelegung des Teilindizes
fur den Anteil Sonstiges des jeweiligen Baukostenindizes, Basis 2020 = 100.

Abrechnungsoperat:

Vom Auftragnehmer ist je Haupt- und/oder Obergruppe ein Abrechnungsoperat mit
nachstehenden Unterlagen und Inhalten zu erstellen. Die Kosten hierfur sind in die
angebotenen Einheitspreise einzurechnen.

Unterlagen und Inhalte der Schlussrechnung:
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» Schlussrechnung (weitzeilig geschrieben) Original
=  Summenblatter Original

= Kaorrigierte und beidseitig unterfertigte Ausmalf3blatter Original
mit Hinweis auf allféllige Feldaufnahmen der unstrittigen
Leistungen

= Korrigierte und beidseitig unterfertigte Original
Massenprotokolle der unstrittigen Leistungen

» Korrigierte und beidseitig unterfertigte Lieferscheine Original
und Wiegescheine (auch Leerwiegungen) der
unstrittigen Leistungen

= Allfallige Materialnachweise (Prufzeugnisse), statische 1-fach
Berechnungen

= Bautagesberichte/Polierberichte Original

Falls erforderlich:

=  Querprofile 1-fach

» Ausfuhrungspléane/Bestandsplane der tatsachlich 3-fach in Papier +
ausgefuhrten Leistungen, insbesondere wenn es zu 1-fach auf USB-
Abweichungen zu den vom Auftraggeber tibergeben Stick

Planen gekommen ist. Die CAD Grundsétze Bereich
Stral3e/Bestandsdatenabgabe der O0.
Landesstral3enverwaltung sind einzuhalten.

» Ausfuhrungslageplan mit Darstellung der Einbauten wie 3-fach in Papier +
Entwésserungsanlagen, Stral3enbeleuchtung, VLSA, 1-fach auf USB-
Leitungen usw. Zur Erstellung sind die neu verlegten Stick
Leitungen und Einbauten in der Natur digital
einzumessen und elektronisch auf eigenen Layern in
den Planen im dwg-Format einzutragen. Die CAD
Grundsétze Bereich Stral’e/Bestandsdatenabgabe der
06. LandesstraRenverwaltung sind einzuhalten.

Die der Schlussrechnung beizulegenden Ausfuhrungsplane (Querprofile,
Ausfiihrungslageplan mit Darstellung der Einbauten etc.) und Bestandspléne der
tatsadchlich ausgefiuihrten Leistung sind vom Auftragnehmer ohne gesonderte
Vergutung der Schlussrechnung beizulegen und haben zumindest den Mal3stdben
der vom Auftraggeber zur Verfigung gestellten Unterlagen wie z. B.
Bauprojektsplane (Querprofile, Detaillageplan etc.) zu entsprechen.

Die Schlussrechnungsunterlagen sind in Ubersichtlicher Form zu ordnen.
Mengenermittlung:

Die Ubergabe der Mengenermittiung (AusmanRblatter) hat sowohl bei der jeweiligen
Abschlagsrechnung als auch bei der Schlussrechnung mittels Datentrager (USB-
Stick) entsprechend ONORM A 2063-1, Ausgabe 15.03.2021, sowie 1-fach in
Papier (Ausmal3blatter und Summenblatter) zu erfolgen.

Die Berechnung der Mengen hat in AusmaBblattern mit Hilfe des Formelkataloges
der ONORM A 2063-1, Ausgabe 15.03.2021, zu erfolgen.
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Der Datentrager entsprechend ONORM A 2063-1, Ausgabe 15.03.2021, hat im
Regelfall nur Mengen eines Abrechnungszeitraumes, und zwar des aktuellen
Abrechnungszeitraumes, zu enthalten.

Ausmaldblatter, welche bereits bei einer Abschlagsrechnung verwendet wurden,
dirfen nicht mehr verédndert werden. Nachverrechnungen von Korrekturen in
vorangegangenen Abrechnungszeitraumen sind daher in eigenen neuen
Ausmaliblattern durchzufihren.

Ein Ausmal3blatt enthalt nur Massen eines Abrechnungszeitraumes und hat in der
Regel einseitig zu sein. Des Weiteren dirfen keine LV-Positionen ohne Ansatze
bzw. LV-Positionen mit einer Nullmenge im Ausmalf3blatt enthalten sein.

Die Ausmal3blatter sind entweder fortlaufend (z. B. 000001 — max. 6 Stellen) oder
entsprechend der Vorgaben des Auftraggebers zu nummerieren.

Fur die der Abrechnung zugrunde gelegten Male ist jeweils der Ursprung (Hinweis
auf allfallige Feldaufmal3e, statischen Berechnungen, RVS usw.) anzugeben.

Deponierung / Verwertung:

Der Auftraggeber weist ausdricklich darauf hin, dass der Auftragnehmer mit der
Ladetatigkeit in Zusammenhang mit den Positionen lautend auf ,Wegschaffen®
Eigentimer des Materials (Ladegut) und somit zum Abfallbesitzer wird.
Diesbezuglich wird insbesondere auch auf das Formblatt BRM-L2 gemé&lR
Deponieverordnung 2008 i.d.g.F. fur Baurestmassen verwiesen.

Weiters wird bei Klein- und Kleinstmengen, fur die keine analytischen
Untersuchungen vorgeschrieben sind, im Zusammenhang mit den Positionen
lautend auf ,Wegschaffen® klargestellt, dass der Auftraggeber von einer
Deponierung im Rahmen des Leistungsverzeichnisses entsprechend
Deponieverordnung 2008 i.d.g.F. im Angebot ausgeht. Trifft der Auftragnehmer im
Rahmen seines Angebotes giinstigere Annahmen (z. B Verwertung etc.), so
geschieht dies ausschliel3lich auf sein eigenes Kalkulationsrisiko und es kénnen
keine wie auch immer gearteten Forderungen gegenuber dem Auftraggeber aus
diesem Titel geltend gemacht werden.

Baubeschreibung und sonstige Vorschreibungen
Beschreibung der BaumalRnahme und der Baudurchfihrung:

Die Lieferungen und Leistungen umfassen Instandsetzungsmafl3nahmen auf der
L505 Mattseer StrafRe, von km 9,432 bis km 10,110, Baulos ,IN Imsee Teil 1%, im
Gemeindegebiet von Lochen am See und Palting.

Besondere Hinweise zur BaumalRnahme und zur Baudurchfiihrung:

Im oben genannten Abschnitt der L505 Mattseer Stral3e ist die bitumintse
Tragschicht teilweise und die bitumindse Deckschichte zur Ganze zu sanieren.

Sonstige Vorschreibungen:

Die Sanierungsarbeiten sind im Zeitraum von Anfang Mai 2026 bis Ende Mai 2026
unter einer Totalsperre durchzufihren.

Der genaue Sanierungstermin sowie der geplante Bauablauf sind mit der
Stral3enmeisterei Uttendorf abzustimmen.

Die bitumingse Tragschicht (AC32) ist mit einer Starke von ca. 10cm kleinflachig
(bei den Schadstellen und bei der Verbreiterung) einzubauen.
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Die bituminése Deckschicht (AC16) ist mit einer Starke von 5cm nahtlos
einzubauen.

Die erforderlichen Umleitungsbeschilderungen werden von der Stra3enmeisterei
Uttendorf durchgefihrt.

Die Verkehrsregelung und Beschilderung innerhalb des Baustellenbereiches obliegt
dem Auftragnehmer der Sanierungsarbeiten.

Baustellenkoordination:
= SiGe-Plan

E.04. Plane und sonstige Unterlagen
= BPS-Beurteilungsnachweis
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F. LEISTUNGSVERZEICHNIS

L505 Mattseer Stralde

Baulos ,IN Imsee Teil 1“
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L505 IN Imsee Teil 1 Seite 57/71
Instandsetzungsarbeiten

Leistungsverzeichnis 10.03.2026
I —
LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung GRW
PVZzz Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-FSV-VI-007 Preisangaben in EUR

Standige Vorbemerkung der LB

Standige Vorbemerkungen
1. Aligemeines
1.1 Hinweis zur Systematik

Werden in den LB-Positionen Platzhalter (x) verwendet, sind im Positionsstichwort an den
entsprechenden Stellen jeweils die konkreten Bezeichnungen eingesetzt.

1.2 Geschlechtsbezogene Aussagen

Geschlechtsbezogene Aussagen sind aufgrund der Gleichstellung fur jedes Geschlecht
aufzufassen bzw. auszulegen.

1.3 Geltungsbereich

Die "Standigen Vorbemerkungen LB" gelten fur alle Leistungsgruppen. Standige
Vorbemerkungen zu einzelnen Leistungs- oder Unterleistungsgruppen gelten nur fir die jeweilige
Leistungs- oder Unterleistungsgruppe, sofern nichts Gegenteiliges bestimmt wird.

1.4 Richtlinien

Es gelten die Bestimmungen der technischen Richtlinien und Vorschriften fir das Strallenwesen
(RVS) sowie die Bestimmungen der technischen Richtlinien und Vorschriften fur das
Eisenbahnwesen (RVE).

Wird eine geteilte Norm ohne Angabe eines bestimmten Teiles allgemein genannt, sind die
jeweils zutreffenden Normteile anzuwenden.

1.5 Qualitatsnachweise

Prufungen, die geman den Vertragsbedingungen einer akkreditierten Prifstelle vorbehalten sind,
durfen nur durch eine vom Auftragnehmer bzw. von seinen Subunternehmern unabhéngigen
Prifstelle vorgenommen werden.

1.6 Verwertung von Abfall und anthropogene Belastung
1.6.1 Allgemeines

GemalR Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG), Recycling-Baustoff Verordnung (RBV) und
Bundesabfallwirtschaftsplan (BAWP) ist die Kreislaufwirtschaft und Materialeffizienz zu férdern
und der Verwertung Vorrang einzurdaumen. Fur den Fall, dass der Auftraggeber bzw. -nehmer die
anfallenden Materialien nicht selbst wiederverwertet, steht z.B. die "Recycling-Bérse Bau"
(http://recycling.or.at) zur Verfligung.

In jedem Fall sind Bodenaushubmaterial, mineralische Abfélle, Ausbauasphalt, Holzabfélle,
Metallabfélle, Kunststoffabfalle und Siedlungsabfélle vor Ort voneinander zu trennen. Der
Auftragnehmer hat dem Auftraggeber einen Nachweis fur die sachgeméRe Verwertung oder
Beseitigung (Verbleib) vorzulegen.

Das Vermischen oder Vermengen eines Abfalls mit anderen Abfallen oder Sachen ist unzulassig,
wenn abfallrechtlich erforderliche Untersuchungen oder Behandlungen erschwert oder behindert
werden und nur durch den Mischvorgang abfallspezifische Grenzwerte oder
Qualitatsanforderungen oder anlagenspezifische Grenzwerte in Bezug auf die eingesetzten
Abfélle eingehalten werden.

1.6.2 Verwertung von Abfall

Sofern die Verwertung von getrennten Materialien nicht im Baustellenbereich oder nach Weisung
des Auftraggebers auf3erhalb des Baustellenbereiches erfolgt, hat der Auftragnehmer fir deren
Verwertung im Sinne des dsterreichischen Abfallrechtes zu sorgen.

1.6.3 Verwendung von Recycling-Baustoffen

Fur die jeweiligen Leistungen sollen geeignete Recycling-Baustoffe verwendet werden. Diese
mussen den Anforderungen der Richtlinie fiir Recycling-Baustoffe des Osterreichischen
Glteschutzverbandes (1040 Wien, Karlsgasse 5, www.brv.at) entsprechen, welche die
Verpflichtungen und Anforderungen der Recycling-Baustoffverordnung (RBV) und des
Bundesabfallwirtschaftsplanes (BAWP) bertcksichtigt.

Recycling-Baustoffe, welche noch eine Abfalleigenschaft besitzen, dirfen nur entsprechend den
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Vorgaben der RBV bzw. BAWP und im Zusammenhang mit einer Baumalnahme im unbedingt
erforderlichen Ausmall gemaR ALSAG verwendet werden.

1.6.4 Verwertung/Verwendung von Aushubmaterial

Bei der Verwertung oder Wiederverwendung von Aushubmaterial ist nach dem Merkblatt
"Verwertung und Wiederverwendung von Aushubmaterial”, herausgegeben vom Osterreichischen
Baustoff-Recycling Verband, 1040 Wien, Karlsgasse 5, www.brv.at, vorzugehen.

1.6.5 Verwertung sonstiger Materialien

Bei der Verwertung oder Wiederverwendung sonstiger, nicht unter 1.6.3 oder 1.6.4 angeftuhrter
Materialien ist nach dem Bundesabfallwirtschaftsplan, herausgeben vom BMLFUW,
www.bundesabfallwirtschaftsplan.at, vorzugehen.

1.6.6 Anthropogene Belastung

Der Baubetrieb ist derart zu gestalten, dass die Gesamtgehalte und Eluate der Deponieklasse
(Deponieverordnung) und Qualitatsklasse (gem. RBV bzw. BAWP) des Aushub- und
Abbruchmaterials nicht nachteilig veréandert werden. Weiters hat der Auftragnehmer Sorge zu
tragen, dass Aushub durch den Baubetrieb mit nicht mehr als 5 Volumsprozent anorganischen
bodenfremden Bestandteilen (z.B. mineralischen Baurestmassen) und mit nicht mehr als 1
Volumsprozent organischen bodenfremden Bestandteilen (z.B. Kunststoffe, Holz) verunreinigt
wird. Allfallige Kosten aus derartigen Veranderungen, wie z.B. héhere Entsorgungskosten,
Altlastenbeitréage (Altlastensanierungsgesetz), gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

1.6.7 Nachweise der rechtskonformen Behandlung/Sammlung

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber vor dem Wegschaffen fir das Sammeln oder
Behandeln den Nachweis der Berechtigung gemafl AWG fur nicht geféhrliche Abfélle bzw. fur
geféahrliche Abfélle zu erbringen. Der Auftragnehmer hat einen Nachweis fiir die rechtskonforme
Behandlung oder Sammlung vorzulegen. Fur den Fall der Behandlung vor Ort mittels
Behandlungsanlagen sind zusétzlich die Genehmigungen gemal AWG vorzulegen.

1.7 Gesteinskdrnungen

Unter Gesteinskdrnung werden Materialien verstanden, die durch Aufbereitung naturlicher,
industriell hergestellter oder recyklierter Materialien gewonnen werden.

1.8 Gliltigkeit bei Widersprichen

Bei Widerspruchen im Leistungsverzeichnis (LV) gilt in nachstehender Reihenfolge:
1. Positionstext der LV-Position

2. Vorbemerkungen der zugehdrigen Unterleistungsgruppe

3. Vorbemerkungen der zugehdrigen Leistungsgruppe

4. Vorbemerkungen der standardisierten Leistungsbeschreibung fir Verkehr und Infrastruktur
(LB-VI)

1.9 Regelblatter, Regelplane, Regelzeichnungen

Die in der LB angeflihrten Regelblatter, Regelplane und Regelzeichnungen sind auf der
Homepage der FSV "www.fsv.at unter Publikationen/Leistungsbeschreibungen/Regelblatter" zu
finden.

1.10 Richtlinien des OVBB

Bei Anwendung dieser LB sowie allen Dokumenten auf die verwiesen wird, wird OVBB synonym
fur OBV verwendet.

2. Begriffsbestimmungen
2.1 Abnahme

Sammelbegriff fir einen in der Regel abschlielenden Prufvorgang eines Bauteiles bzw. eines
Bauwerkes. Sie l6st weder den Beginn einer Gewahrleistungsfrist noch einen Risikotibergang
aus.

2.2 Baustelle
Vom Auftraggeber (AG) zur Erfullung der geschuldeten Leistung beigestellte und in den
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Ausschreibungsunterlagen definierte Flachen und Raume.
2.3 Baustellenbereich

Baustelle und zusatzlich vom AG beigestellte, in den Ausschreibungsunterlagen definierte
Flachen und Raume.

Beispiele sind zusatzlich zur Baustelle vom AG zur Verfligung gestellte Arbeitsplatze oder
Lagerungsmaglichkeiten.

2.4 Beistellen

Beinhaltet den Antransport zur Verwendungsstelle, das Bereithalten und den Abtransport der
Gerate, Fahrzeuge, Anlagen, Geriistungen, Werkzeuge, Baumaterialien und Hilfsmaterialien
u.dgl., einschlie3lich aller Ladearbeiten.

2.5 Beistellungen Auftraggeber

Beinhalten die Ubernahme der vom Auftraggeber frei Bau beigestellten Materialien durch den
Auftragnehmer, samt allenfalls erforderlicher Ladearbeiten und den Transport zur Verwendungs-
bzw. Lagerungsstelle.

2.6 Bereithalten

Beinhaltet Zur-Verfiigung-Halten, Warten und erforderlichenfalls Reparieren der Geréate,
Fahrzeuge, Anlagen, Werkzeuge, Baubhilfsstoffe u.dgl., deren Verzinsung und Wertminderung
(Abschreibung), Versicherungen und Steuern sowie Schlussinstandsetzung und
Generaliiberholung. Bei Geraten, Fahrzeugen, Gerlstungen etc. beinhaltet das Bereithalten die
Gesamtgeratekosten gemanR dsterreichischer Baugerateliste mit Ausnahme der Bedienung.

2.7 Gesonderte Positionen

Wenn der Begriff "sofern keine gesonderten Positionen vorhanden sind" angefuhrt wird, so sind
unter gesonderten Positionen Leistungspositionen und nicht Regiepositionen zu verstehen.

2.8 Herstellen

Arbeiten und Aufwendungen, die zur vollstandigen Erbringung der geforderten Leistung
notwendig sind. Die Lieferung allenfalls erforderlicher Materialien ist inbegriffen, sofern diese nicht
vom Auftraggeber beigestellt werden oder nach gesonderten Positionen zu liefern sind.

2.9 Laden

Ladetatigkeit auf ein Transportgerat ohne Beistellung des Transportgerates durch den
Auftragnehmer wéhrend der Ladetatigkeit.

2.10 Lagerungsstelle

Ort, an dem das betroffene Material bis zum Transport an die Verwendungsstelle
zwischengelagert wird.

2.11 Liefern

Erwerb, Transport zur Verwendungsstelle oder zur angegebenen Lagerungsstelle und Abladen
von Materialien, Werkstiicken u.dgl., die dazu bestimmt sind, in das Eigentum des Auftraggebers
Uberzugehen.

2.12 Seitlich lagern

Transport der zur Wiederverwendung bestimmten Materialien von der jeweiligen Abtrags- bzw.
Aufbruchstelle bis zur néchstgelegenen, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegten
Lagerungsstelle bis zu einer Entfernung von 50 m und ohne Hinzuziehung eines gesonderten
Transportgeréates.

2.13 Verfuhr/Verfihren
Die fir die jeweiligen Positionen erforderlichen Transportleistungen.

Beinhaltet auch die Stehzeiten des Transportgerates wéhrend des Ladens sowie das Abladen.
Das Laden wird gesondert vergitet.

2.14 Verfuhr/Verfihren im Baustellenbereich
Die fir die jeweiligen Positionen erforderlichen Transportleistungen im Baustellenbereich.
Material, das im Baustellenbereich gewonnen und wieder abgeladen wird, gilt als im
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Baustellenbereich verfuhrt, auch wenn der Transportweg streckenweise auf3erhalb des
Baustellenbereiches verlauft.

Beinhaltet auch die Stehzeiten des Transportgerates wahrend des Ladens sowie das Abladen.
Das Laden wird gesondert vergiitet.

2.15 Verwendungsstelle

Ort, an dem das betreffende Material eingebaut bzw. verarbeitet wird.

2.16 Wegschaffen

Wegschaffen ist unter Einhaltung der Hierarchie gemaR §1 Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG)

1. das zweckdienliche Verwerten innerhalb oder aul3erhalb des Baustellenbereichs oder
2. das Behandeln in dazu genehmigten Abfallbehandlungsanlagen oder
3. das Entsorgen der Materialien auf vom AN beigestellten Deponien

Gemal AWG, Recycling-Baustoff Verordnung (RBV) und Bundesabfallwirtschaftsplan (BAWP)
ist die Kreislaufwirtschaft und Materialeffizienz zu férdern und der Verwertung Vorrang
einzurdumen.

Wegschaffen beinhaltet die Transportleistung, die Stehzeiten des Transportgerates wahrend des
Ladens sowie das Abladen. Das Laden wird gesondert vergitet.

Soweit nicht anders festgelegt, findet mit dem Wegschaffen ein Eigentumsibergang des
Materials in das Eigentum des AN statt und der AN wird damit zur umweltgerechten Verwertung
oder Beseitigung explizit beauftragt.

3. Preishildung und Abrechnung
3.1 Allgemeines

3.1.1 Wenn in den Ausschreibungsunterlagen Arbeiten im Winter nicht ausgeschlossen sind und
im LV keine diesbeziiglichen Positionen vorgesehen wurden, sind die allféalligen
Mehraufwendungen mit den Einheitspreisen der sachlich entsprechenden LV-Positionen
abgegolten.

3.1.2 Wird im Text einer Aufzahlungsposition die Bezugspositionsnummer verkirzt angefihrt, gilt
diese Aufzahlung fur alle Positionen, deren Positionsnummern in den angefiihrten Stellen
Ubereinstimmen.

3.1.3 Pauschalpositionen werden in Teilbetrdgen entsprechend dem Ausmalf der hieflr
erbrachten Leistungen vergutet. Positionen, die in Monaten ausgeschrieben sind, werden mit 30
Kalendertagen je Monat abgerechnet. Positionen die in Wochen ausgeschrieben sind, werden mit
sieben Kalendertagen je Woche abgerechnet.

3.1.4 Einrichten und Raumen der Baustelle

Die Kosten fir das Einrichten und R&aumen der Baustelle (einmalige Kosten) sowie die
zeitgebundenen Kosten der Baustelle sind in den entsprechenden Positionen des LV anzubieten.
Sind hierfur keine Positionen im LV vorgesehen, so sind die diesbeziglichen Kosten mit den
ausgeschriebenen Leistungspositionen abgegolten.

3.1.5 Bei Positionen, welche nach Verrechnungseinheiten VE entsprechend dem tatsachlichen
Rechnungsbetrag RB vergitet werden, kommt keine Preisumrechnung zur Anwendung, da diese
stets mit der aktuellen Preisgrundlage abgerechnet werden.

3.2 Nebenleistungen

Mit den Einheits- und Pauschalpreisen sind die Aufwendungen und Kosten der vertraglich
vereinbarten und der nachfolgenden angefiihrten Nebenleistungen abgegolten:

3.2.1 Einhalten der Vorschriften und Anordnungen der zustandigen Stellen bei Arbeiten im
Bereich von Verkehrsanlagen, soweit sie zum Zeitpunkt des Angebotes bekannt waren.

3.2.2 Herstellen und Liefern von Baustelleneinrichtungs-, Bauablaufs-, Spreng-, Abbau- und
Baugrubensicherungsplanen u.dgl. je nach Erfordernis.

3.2.3 Die MaBnahmen fir die Instandhaltung des jeweiligen Planums, einschlieR3lich dessen
Entwésserung auch wahrend der Wintereinstellung und Stillliegezeiten, die vom Auftragnehmer
Zu vertreten sind.
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3.2.4 Reinigen der Zu- und Abfahrtswege, Staubfreihaltung, MaBnahmen zur Vermeidung von
Verschmutzung der vom Baustellenverkehr benutzten 6ffentlichen und privaten Strafl3en.

3.2.5 Wasserhaltung von direkt anfallendem Niederschlagswasser. Einfache Wasserum- und
-ableitungen zur Verhinderung des Zulaufes von Oberflachenwasser, sofern dafur nicht
gesonderte Positionen im LV vorgesehen sind.

02 Baustellengemeinkosten

Standige Vorbemerkungen

1. Zusétzliche Baustelleneinrichtung

Sind fur zusatzliche Baustelleneinrichtungen, -raumungen und -umstellungen
(Sondergrindungen, Ankerungsarbeiten u.dgl.) keine Positionen im LV vorgesehen, so sind die
diesbeziiglichen Kosten mit dem Pauschalpreis der Baustelleneinrichtung abgegolten. Die
zeitgebundenen Kosten fir die zuséatzliche Baustelleneinrichtung sind mit den zugehdérigen
Leistungspositionen abgegolten. Falls Positionen fir eine zusatzliche Baustelleneinrichtung
vorhanden sind, dann sind diese im Umfeld der jeweiligen Leistungspositionen zu finden.

2. Bezeichnung "UT" )
In dieser LB steht "UT" fur "Unter Tage", das sind Leistungen, die nach ONORM B 2203-1 oder
ONORM B 2203-2 ausgeschrieben und vergutet werden.

3. Angefiihrte Normen und Richtlinien

ONORM B 2203-1: Untertagebauarbeiten Werkvertragsnorm, Teil 1: Zyklischer Vortrieb,
ONORM B 2203-2: Untertagebauarbeiten Werkvertragsnorm, Teil 2: Kontinuierlicher Vortrieb,
ONORM B 2061: Preisermittlung fiir Bauleistungen, Verfahrensnorm,

RVS 05.05.41: Gemeinsame Bestimmungen fiir alle Stral3en,

RVS 09.01.51: Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Untertagebaustellen,

RVS 12.02.11: Einheitliche Kennzeichnung von Fahrzeugen und Geraten.

0201 Einrichten der Baustelle

020101 Mit dem Einheitspreis werden die einmaligen Kosten fir die Baustelleneinrichtung des
Auftragnehmers abgegolten. Die Leistung umfasst die AufschlieRung des fur die
Baustelleneinrichtung erforderlichen Gelandes (Roden, Oberbodenabtrag, Einebnen u.dgl.),
Antransport, Abladen, Aufstellen und Einrichten aller notwendigen Baulichkeiten wie
Baubaracken, Kantinen, Baubiros, Bauhutten, Unterkunftsraume, sanitare Anlagen,
Lagerschuppen, Werkstétten, Labors u.dgl., einschlief3lich des allféllig erforderlichen Abbrechens
und des Wiederaufstellens (Umsetzen). Ferner das Herstellen der Absperrungen sowie das
Aufstellen von Verkehrszeichen soweit diese den Baustellenbereich bezeichnen oder absichern.

Die Leistung beinhaltet auch:

« den Anschluss der Baustelle und ihrer Einrichtungen je nach Bedarf an
Stromversorgungs-, Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlage,

» den Antransport, das Abladen, das Aufstellen und allfallige Umstellen der zur
vertragsgemanen Durchfiihrung der Bauarbeiten erforderlichen Maschinen, Geréte,
Transportmittel, Gerilste, Beleuchtung, Werkzeuge, Ersatzteile u.dgl., sofern im LV keine
gesonderten Positionen hierfir enthalten sind,

« die Errichtung von geeigneten Zufahrten vom 6ffentlichen Stral3ennetz zur Baustelle sowie
zu Lager-, Arbeits- und Deponieplatzen u.dgl., einschlieRlich der Vorkehrungen fiir die
schadlose Ableitung der dort anfallenden Oberflachenwasser, soweit im LV keine
gesonderten Positionen hierfir enthalten sind,

« die Beschaffung von Grundflachen fir die Baustelleneinrichtung auf3erhalb des
Baustellenbereiches, sofern diese nicht vom Auftraggegeber kostenlos zur Verfiigung
gestellt werden,

« ein mehrmaliges, génzliches oder teilweises Einrichten der Baustelle, sofern dies durch
eine Baudurchflihrung, die in getrennten Zeitraumen erfolgt, erforderlich wird und dies aus
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den Ausschreibungsunterlagen hervorgeht.
Gesondert vergutet wird:

« die Baustelleinrichtung fur SondermafRnahmen, soweit im Leistungsverzeichnis dafir
Positionen vorhanden sind,
« ein allfallig nachtraglich angeordnetes Umstellen.

020101A Einrichten der Baustelle

.................................... 1,00 PA
0204 R&umen der Baustelle
020401 Mit dem Pauschalpreis sind die einmaligen Kosten fir die RAumung der Baustelleneinrichtung

des Auftragnehmers abgegolten.
Die Leistung beinhaltet auch:

« das Aufraumen der Baustelle und die nachgewiesene Instandsetzung der durch die
Einrichtungen und den Baubetrieb in Anspruch genommenen Grundstlicke,
Verkehrsflachen vom 6ffentlichen Stral3ennetz zur Baustelle, Wasserlaufe u.dgl.,

« die Kosten fur die Durchfiihrung in zeitlich getrennten ZeitrAumen, sofern aus den
Ausschreibungsunterlagen hervorgeht, dass dadurch ein mehrmaliges, génzliches oder
teilweises Raumen der Baustelle erforderlich wird.

020401A Raumen der Baustelle

.................................... 1,00 PA

LG 02 Baustellengemeinkosten Summe ... ...
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06 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten

Standige Vorbemerkungen

1. Lagerung

Fur die Lagerung des Oberbodens wird vom Auftraggeber ein den gegebenen Verhéltnissen
entsprechend breiter Grundstreifen beiderseits der Trasse fir die Dauer der Bauzeit beigestellt,
sofern in den Ausschreibungsunterlagen keine andere Regelung getroffen ist.

2. Verrechnungskubatur

Bei allen Abtrags-, Aushubs- und Transportpositionen erfolgt die Vergitung fir das Lésen, Laden
und Verfihren der Massen nach dem Ausmall in der natirlichen Lagerungsdichte unter
Zugrundelegung der an Ort und Stelle einvernehmlich zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
festgelegten Grenzen der Bodenschichten.

Die Begriffe "unbewehrt, gering bewehrt" sowie "Stahlbeton" sind der ONORM EN 1992-1-1
entnommen.

3. Ausmalermittlung

Das Ausmalfd sowohl der Abtrags- als auch der Einbaumengen wird nach den planméaRigen oder
angeordneten Mengen im eingebauten Zustand ermittelt. Die Ausrundungen an Einschnitts- und
Dammboschungen werden hierbei vernachlassigt. Bei Abtrags- bzw. Vorarbeiten fiir die LG 08
und LG 19 werden die Abtrage nur entsprechend der theoretischen Abrechnungs- bzw.
Verrechnungsbreiten dieser LG vergutet.

4. Mehr- oder Minderdicken

Bei Mehr- oder Minderdicken gegenuber der ausgeschriebenen Dicke wird das Ausmal im
Verhéltnis der tatsachlichen zur ausgeschriebenen Dicke umgerechnet und das vermehrte oder
verminderte Ausmalfd der Abrechnung unter Beibehaltung des Einheitspreises zugrunde gelegt.
Bei mehreren ausgeschriebenen Dicken hat die Ermittlung so zu erfolgen, dass zwischen den
benachbarten Dicken interpoliert oder tiber die beiden nachstgelegenen Dicken hinaus
extrapoliert wird.

5. Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden und Fels
Die Einteilung erfolgt gemaid RVS 08.03.01.

6. Nebenleistungen
Mit den Einheitspreisen sind insbesondere folgende Nebenleistungen abgegolten:

6.1 Das Abtragen und Wegschaffen von vereinzelten Strauchern, Gehdélzen und Wurzelstécken
bis 10 cm Stammdurchmesser.

6.2 Die Kosten fur die Behebung von allfalligen Schaden auf angrenzenden landwirtschaftlich und
gartnerisch genutzten Grundstucken, verursacht durch Samenanflug ausgehend von
unerwinschtem Aufwuchs auf Oberboden, das Zwischenlagern u. dgl.

6.3 Die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fir die Lagerung von Oberboden u.dgl.
beigestellten Flachen nach Beendigung der Bauarbeiten.

6.4 Die bei Abtragsarbeiten "mit Maschineneinsatz" entstehenden Kosten fiir den dabei
notwendigen handischen Abtrag.

6.5 Die Erschwernisse, die durch oder bei Ausscheiden von Massen entstehen, die nicht oder nur
beschrankt verwendbar sind.

6.6 Sicherungen zur Vermeidung von Schéaden durch Niederschlage.

6.7 Das Saubern und die Freihaltung aller B6schungen, insbesondere solcher in Felsbdden, von
lockeren, absturzgeféhrdeten Gesteinsbrocken u.dgl. bis zur Ubernahme.

6.8 Die Erschwernisse, die durch Aussparung und nachtragliche Herstellung von Schittungen an
Stellen, an denen Kunstbauten errichtet werden, verursacht sind, soweit diese Erschwernisse
aufgrund der Ausschreibungsunterlagen vorherzusehen waren.

6.9 Die Leistung beinhaltet auch die Reinigung aller beim Abbruch verunreinigter, angrenzenden
Flachen und Schachte.

7. Eingriffe in das Landschaftsbild
Eingriffe in das Landschaftsbild im Baustellenbereich wie das Abtragen und Wegschaffen von
B&aumen und Strauchern, Entfernen von Leitungen, Einfriedungen, Wegen, Viehtranken u.dgl.
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dirfen nur mit Genehmigung des Auftraggebers vorgenommen werden, auch wenn dies nur fr
voribergehende BaumalRnahmen erfolgt. Hiebei ist zu beriicksichtigen, dass allenfalls einzelne,
in der Ausschreibung angegebene Baume und Strauchergruppen erhalten bleiben missen.

8. Trennung von Materialien, Abrechnung

Das Regelblatt 06-1 ist als Leitfaden fiir die Positionszuordnung zur Abrechung zu verstehen.
Falls fir das "Trennen" keine eigenen Leistungspositionen vorgesehen sind, sind die eventuellen
Mehrkosten mit den ausgeschriebenen Leistungspositionen abgegolten.

9. Recycling - Baustoffverordnung

Die Abtrags- bzw. Aushubarbeiten sind konform zur Recycling - Baustoffverordnung
durchzufiihren.

10. Abtragskonzept
Auf Verlangen des Auftraggebers ist vom Auftragnehmer ein Abtragskonzept vorzulegen.

11. Schonender Abtrag

Fur den schonenden Abtrag des fiir den Wiedereinbau vorgesehenen Materials gilt:

Beschadigte Teile sind vor Beginn der Abtragsarbeiten gemeinsam mit dem Auftraggeber
festzustellen. Durch unsachgemaRes Abtragen beschadigte Teile sind vom Auftragnehmer zu
ersetzen bzw. kénnen solche mit Zustimmung des Auftraggebers ohne gesonderte Vergutung fir
eine Wiederverwendung bearbeitet werden.

Die Leistung beinhaltet auch:

 das Aussortieren unbrauchbaren Materials samt Laden und Wegschaffen,

 das Laden und Wegschaffen des anfallenden Reinigungsgutes,

« die ordnungsgemafe Zwischenlagerung des fiir den Wiedereinbau vorgesehenen
Materials.

Verrechnet wird:
« die wiederverwertbare Menge.
12. Transportleistungen

12.1 Die anteilige Stehzeit von Transportfahrzeugen beim Beladen sowie das Abladen ist mit dem
jeweiligen Einheitspreis abgegolten.

12.2 Bei Positionen mit Verrechnungseinheiten gilt:
1 VE = 1 Mengeneinheit mal 1 km Transportentfernung, angefangene km werden fir ganze
verrechnet.

12.3 Bei Waggonverladung werden die schienengebundenen Transportmittel vom Auftragnehmer
und die Verladestelle durch den Auftraggeber zur Verfligung gestellt bzw. gesondert vergutet.

13. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen

Die Technischen Richtlinie RVS 08.03.01 als auch die ONORMEN EN 16907 Teil 1 his Teil 6 sind
einzuhalten.

14. Angefihrte Normen und Richtlinien

RVS 08.03.01 "Erdarbeiten”

ONORM EN 16907 Teil 1 Erdarbeiten - Teil 1: Grundsatze und allgemeine Regeln
ONORM EN 16907 Teil 2 Erdarbeiten - Teil 2: Materialklassifizierung

ONORM EN 16907 Teil 3 Erdarbeiten - Teil 3: Ausfilhrung von Erdarbeiten

ONORM EN 16907 Teil 4 Erdarbeiten - Teil 4: Bodenbehandlung mit Kalk und/oder hydraulischen
Bindemitteln

ONORM EN 16907 Teil 5 Erdarbeiten - Teil 5: Qualitatskontrolle und Uberwachung

ONORM EN 16907 Teil 6 Erdarbeiten - Teil 6: Landgewinnung mit nassgebaggertem
Auffilimaterial

ONORM EN 1992-1-1 "Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken"
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0616 Abtrag bitumindse Schichten u.dgl.

Standige Vorbemerkungen

1. Wegschaffen

Bei Positionen mit "Wegschaffen" gilt:

Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials,
bei welchem die Anforderungen fiir die Baurestmassendeponie eingehalten werden. Dabei sind
samtliche allfallige Abgaben und Kosten (z.B. Altlastenbeitrag, Aufwendungen fur
Notifizierungsverfahren) mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten,
gleichgtltig ob vom Bieter eine Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B.
Deponierung, Verbrennung) angeboten wird.

Bei Uberschreitung der Anforderungen werden die Mehraufwendungen fiir die rechtskonforme
Behandlung bzw. das Wegschaffen des angetroffenen Materials mit den zugehérigen
Aufzahlungspositionen, unabhangig davon, ob das angetroffene Material verwertet oder beseitigt
(deponiert) wird, gegen Nachweis gesondert vergitet.

061618 Flachenfrasen von bitumindsen Schichten auf Fahrbahnen und Abstellstreifen auf eine
Gesamttiefe von x-x cm innerhalb der gebundenen Schichten und einer Gesamtfrasbreite von x
m und auf ein Transportgerat laden.

Die bitumindse Schicht ist auf die vorgeschriebene Tiefe mit einer Genauigkeit von +/- 5 mm
abzufrasen. Die Abweichung der abgefrasten Flache von der Ebenheit darf héchstens 6 mm auf 4
m Lattenlange betragen.

Die Leistung beinhaltet auch:

« die Erschwernisse im Bereich bestehender Schachtabdeckungen, Einlaufgitter,
StralRenkappen u.dgl. sowie das Anarbeiten an Randsteine und Pflasterungen aller Art,

 das Kehren der Frasflache,

« das Aufnehmen und Wegschaffen des Kehrgutes.

Verrechnet wird:

« das ermittelte Flachenausmal3, )
« Tieferliegende Bereiche innerhalb der angeordneten Frasbreite, die beim Ubergang des
Frasgerates nicht erfasst werden, werden nicht abgezogen. Ebenso werden Flachen von

Schachtabdeckungen u.dgl. mit einer Einzelflache bis 1 m? nicht abgezogen.

061618B Flachenfrasen Bit.Schicht Fahrbahn>4-6 cm >=2,50 m+ laden m2
.................................... 3.100,00 m?2

061618J Flachenfrasen Bit.Schicht Fahrbahn>8-12cm>1,00-2,50+laden m2
.................................... 1.500,00 m2

061630 Bitumindses Frasgut aus Decken und Tragschichten auf Fahrbahnen und Abstellstreifen x.

Gesondert vergutet wird:
» das Frasen.
Verrechnet wird:

* beim Abtragsfrasen das beim Abtragsfrasen ermittelte Ausmalfi.
» beim Flachenfrasen das ermittelte Flachenausmal® mal der angeordneten Tiefe.
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061630F Z Bit. Frasgut Fahrbahn wegschaffen

LG 06 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten Summe
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26 Bitumindse Trag- und Deckschichten

Standige Vorbemerkungen
1. Aligemeines

Bei der Herstellung bitumindser Schichten ist das Mischgut mittels Fertigern einzubauen.
Handeinbau ist nur dort zulassig, wo der Einsatz eines Fertigers wegen beschrankter
Raumverhéaltnisse oder ungunstiger Flachenformen nicht moglich ist. Die Kosten fiir diese
Erschwernisse sind mit den Einheitspreisen abgegolten, sofern nicht in der Ausschreibung eigene
Positionen hierfiir vorgesehen sind.

Beim Einbau von bitumindsen Schichten sind die Kosten fir Erschwernisse infolge von
Schachtabdeckungen u.dgl. mit den Einheitspreisen abgegolten (z.B. Behinderungen beim
Einbau, Entfernen provisorischer Anrampungen, Schutz der Abdeckungen gegen Beschadigung
und Verunreinigungen u.dgl.). Eine allféllig erforderliche hdhenmaRige Berichtigung von
Abdeckungen u.dgl. wird nach den hierfur vorgesehenen Positionen der LB gesondert vergitet.
Beim Anschluss an bestehende Randeinfassungen sowie im Bereich von
Fahrbahniibergangskonstruktionen hat die Verdichtung besonders sorgféltig zu erfolgen. Bei
Fehlen von Randeinfassungen ist ein stetiger Verlauf des Randes durch geeignete Malinahmen
sicherzustellen.

Beim Einbau auf Abdichtungen (z.B. Briickenabdichtungen) ist die Mischgutanlieferung so
durchzufiihren, dass der Einbau und die Verdichtung im Bereich der minimalen Einbautemperatur
und der maximalen thermischen Beanspruchung der Briickenabdichtung (< 170 Grad C) erfolgt.
Weiters sind alle MalRhahmen zum Schutz der Abdichtung gegen Beschadigung,
Verunreinigungen u.dgl. und samtliche Mehraufwendungen fur den Einsatz geeigneter
Verdichtungsgerate mit geringer dynamischer Belastung auf das Briickentragwerk beim Einbau
auf Briicken mit den Einheitspreisen abgegolten.

Fur die Materialeigenschaften und Ausfiihrungen gilt insbesondere das RVS Arbeitspapier Nr. 5.

Fur landliche StraRen und Glterwege, Spurwege, Vegetationstragschichte (Schotterrasen) und
Forstwege gilt das Regelblatt 25-1.

2. Verwendung von Recyclingasphalt

Im Sinne der Wirtschaftlichkeit und des Umweltgedankens ist das Recycling von hochwertigen
Baustoffen zu fordern. Die Verwendung von Ausbauasphalt wird tber die Zuschlagkriterien fiir
Recyclingasphalt geregelt.

Die Beimengung von Recyclingasphalt ist fur die im Leistungsverzeichnis enthaltenen
Asphaltpositionen auf Grundlage der technischen Bestimmungen der RVS und ONormen
zulassig.

3. Verrechnungshinweise

Verrechnungsbreiten bei Abrechnung nach m?:

Fur die Verrechnung der Leistung ist jeweils die Oberflache der einzelnen Schichten maf3gebend.
Bei Ausfuhrung zwischen Randeinfassungen gilt als Verrechnungsbreite fur bitumindse Schichten
die innere Breite zwischen den Randeinfassungen, maximal jedoch die plangeméafe oder
angeordnete Breite. Bei Fehlen einer Randeinfassung gilt fiir die Verrechung der obersten
Schicht die ausgefiihrte, hochstens jedoch die festgelegte Breite an deren Oberflache. Bei
darunterliegenden Schichten gilt als Verrechnungsbreite die Breite der dariiberliegenden Schicht,
vermehrt um deren doppelte Dicke. Die Kosten fur den Mischgutmehrverbrauch infolge der
abgeschragten Ausfuihrung der Rander sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Offnungen, Vorspriinge und Einbauten bzw. Abdeckungen von mehr als 1,00 m? Einzelflache
sind bei der Verrechnung abzuziehen.
4. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen

Die Technischen Vertragsbedingungen der RVS 08.16.01, RVS 08.97.05, RVS 11.06.59, RVS
15.03.15 und Arbeitspapier Nr.5 und Nr.13 sind einzuhalten.

Fir Schutzschichten gilt ergénzend die RVS 15.03.15.
5. Angefiihrte Normen und Richtlinien
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RVS 03.03.82 "Spurwege"
RVS 08.16.01 "Anforderungen an Asphaltschichten”
RVS 08.97.05 "Anforderungen an Asphaltmischgut"

RVS 11.06.59 "Bestimmung des Calciumhydroxidgehalts von Mischfuller, Extrahierten Filler und
Kalkhydrat"

RVS 15.03.15 "Briickenabdichtung, Fahrbahnaufbau auf Briicken"

RVS Arbeitspapier Nr.5 "Ausbildung von Randern, Néhten, Anschliissen und Fugen im
Asphaltstralenbau”

RVS Arbeitspapier Nr. 13 "Asphaltmischgut und Asphaltschichten”

2601 Vorarbeiten

Standige Vorbemerkungen

1. Angeflihrte Normen und Richtlinien

RVS 08.16.02 "Anwendung von Asphaltvlies"

EN ISO 10319 "Geokunststoffe - Zugversuch am breiten Streifen”

260103 Spezialreinigen der Oberflachen von gebundenen Schichten mit Hochdruck- Wasserstrahl mit
mind. 300 bar Druck Uber die gesamte Breite des Spritzbalkens.

Die Wasseraufbringung ist mittels hydraulisch betriebenen rotierenden Disenarmen mit einer
Drehzahl von 800-1000/U/min bei einer Fahrgeschwindigkeit von max. 1,5 km/h durchzufiihren.
Der Abstand zwischen Wasserdiisen und der zu reinigenden Flache darf max. 5 cm und der
Abstand zwischen Wasserdiisen und Absaugung max. 20 cm betragen.

Die Leistung beinhaltet auch:
» das Absaugen, Laden und Wegschaffen des Reinigungsgutes.

260103A Spezialreinigen Hochdruckwasser >= 300 bar

.................................... 3.300,00 m?

260106 Vorspritzen mit einer polymermodifizierten Bitumenemulsion.

Das Vorspritzmittel ist im Spritzverfahren gleichmaRig verteilt aufzubringen. Sichtflachen von
Randeinfassungen, Leiteinrichtungen, Gelander u.dgl. sind vor Verunreinigungen durch das
Vorspritzen zu schitzen.

260106A Vorspritzen PmB

.................................... 4.300,00 m?
2602 Nahte, Fugen, spezieller Einbau
260201 Fugenanschluss in Asphalt-Deckschichten mit selbstklebendem Bitumen-Fugenband x mm

breit/x mm hoch (Deckschichthéhe + 5 mm Bandiiberstand) herstellen samt allen erforderlichen
Vorarbeiten laut Herstellerangabe.
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260201E Fugenanschluss selbstklebend 10/50 mm

.................................... 400,00 m
260202 Vorstreichen der Nahtflanken und Bestandsanschliisse von Asphaltschichten fiir eine

Schichtsolldicke von x bis x cm, mit hochviskoser thixotroper (dickflissig, pastos)

Bitumenemulsion mit einer wirksamen Bindemittelmenge von mind. 1,5 kg/m? Flankenflache
samt allen erforderlichen Vor-und Reinigungsarbeiten.

260202B Voranstrich Nahtflanken >5 bis 10 cm

.................................... 1.300,00 m
2614 Hochstandf. u. mod. bit.Tragschichten nach t
261412 Mischguteinbau nach Tonnen mit hochstandfestem bitumindsem Tragschichtmaterial mit den

Kennzeichnungen Sorte x, Grétkorn x, Funktion x, Bindemittelsorte x, Typ X, Gesteinsklasse x.

Mischgut liefern und auf die Unterlage profilgemaf aufbringen und verdichten. Fir Fahrbahnen
und Abstellstreifen.

Gesondert vergutet wird:

« das Reinigen bei bereits unter Verkehr liegenden Asphaltschichten,
« ein erforderliches Vorspritzen.

261412A AC32bin,PmB25/55-65,H1,G4,Fahrb./Abst. Einbau-t
.................................... 440,00 t

2632 Modifizierte bitumindse Deckschichten m2

263251 Modifizierte bitumindse Deckschicht mit den Kennzeichnungen Sorte x, GréRtkorn x, Funktion x,

Bindemittelsorte x, Typ X, Gesteinsklasse x, im verdichteten Zustand x cm dick fur Fahrbahnen
und Abstellstreifen herstellen.

Gesondert vergutet wird:

+ das Reinigen bei bereits unter Verkehr liegenden Asphaltschichten,
« ein erforderliches Vorspritzen.

263251B ACl6deck,PmB45/80-65,A2,G1, 5cm Fahrb/Abst

.................................... 3.300,00 m?

LG 26 Bitumindse Trag- und Deckschichten Summe ... ...
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Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG |BEZEICHNUNG FSV-VI-007 Summe
02 Baustellengemeinkosten EUR
06 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten L. EUR
26 Bitumindse Trag- und Deckschichten ... L. EUR
SummelLV EUR
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LGPosNr. Z |PV ZZ |Positionstext Mengel GRW EH

LNr. Luckentext

SCHLUSSBLATT
Bezeichnung Gesamt
Summe LV EUR
[ -] Nachlass / [ +] Aufschlag auf LV-Summe .... % ... .. ... ... EUR
Gesamtpreis EUR
zuzuglich %Ust. EUR
Angebotspreis EUR
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