



Geschäftszeichen:
BauB-2017-298298/43-GRW

Bearbeiter/-in: [REDACTED]
Tel: (+43 732) 77 20- [REDACTED]
Fax: (+43 732) 77 20 - 21 29 11
E-Mail: baub.post@ooe.gv.at

Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H
Conrathstraße 6
3950 Gmünd

Linz, 10.03.2026

L1415 Aisttal Straße
Generalsanierung Merckensbrücke
km 6,810
Gemeinden Schwertberg u. Tragwein

Vergabe der Lieferungen und Leistungen

Schlussbrief

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Land Oberösterreich überträgt Ihnen aufgrund Ihres Angebots vom 13.02.2026 und Ihren Angaben im Aufklärungsgespräch vom 25.02.2026 die Lieferungen und Leistungen für das o.a. Bauvorhaben unter folgenden Festlegungen:

1.) Gemäß LV-Pos. 310201A Betonstahl B550B ist ein in Österreich zugelassener Betonstahl der Güte BSt 550 B mit einem Streckgrenzenverhältnis R_m/R_e von $\geq 1,08$ und einer Gesamtdehnung bei Höchstkraft $\geq 5\%$ zu verwenden.

2.) Der Kontakt mit den Leitungsbetreibern ist nachweislich herzustellen (Telekom Fa. Merckens). Darüber hinaus wurde bereits im Vorfeld der Kontakt mit der Fa. Merckens und mit der Telekom in Bezug auf die vorübergehende Verlegung der Telefon- und Datenleitungskabel hergestellt.

Die Terminliche Koordinierung der notwendigen Leitungsverlegungen hat durch den Auftragnehmer zu erfolgen.

Weiters sind 3 Wochen vor Beginn der Bautätigkeiten die Grundanrainer, sowie der Fischereiberechtigte nachweislich zu verständigen.

3.) Die Antragstellung für die verkehrsrechtliche Bewilligung hat umgehend bei der zuständigen Behörde, der BH Perg zu erfolgen.

4.) Vor der Ausführung der jeweiligen Arbeitsschritte sind die entsprechenden Ansprechpersonen von den erforderlichen Lieferanten und Subunternehmern zu einem Gespräch auf der Baustelle einzuladen, damit die gestellten Anforderungen nochmals abgeklärt und somit bestätigt und zur Ausführung freigegeben werden können (z.B. Leitungsträger, Beton, Abdichtung, Bewehrung, Brückenausrüstung etc.).

Die Auftragssumme setzt sich wie folgt zusammen:

Angebotssumme netto (Gesamtpreis).....	EURO	577.826,13
+ 20 % MWSt.....	EURO	<u>115.565,23</u>
Auftragssumme brutto.....	<u>EURO</u>	<u>693.391,36</u>

(i.W. Euro: sechshundertdreißigtausenddreihunderteinundneunzig
36/100).

Vorbehalte, Änderungen und Ergänzungen im Schluss- bzw. Gegenschlussbrief sind rechtsunwirksam, d.h. sie gelten als nicht vorgenommen.

Wir bitten Sie, dieses Auftragsschreiben an der entsprechenden Stelle des Gegenschlussbriefes zum Zeichen Ihres Einverständnisses rechtsgültig zu fertigen und binnen zwei Wochen im Original zurückzusenden.

Dem Gegenschlussbrief sind alle Kalkulationsblätter anzuschließen. Weiters ist mit der Beauftragung eines im Angebot genannten Subunternehmers dem AG diese umgehend anzuzeigen und unter Beilage der jeweiligen Detailkalkulationsblätter zu übersenden.

Elektronische Rechnungen werden ausschließlich über das Unternehmensserviceportal www.usp.gv.at akzeptiert. Als Auftragsreferenz geben Sie hier bitte folgende Kennung an: **L4/E502**. Nähere Informationen finden Sie auch in der Beilage bzw. unter www.erechnung.gv.at. Das Unternehmen hat neben der UID-Nummer auch die entsprechende Firmenbuchnummer anzuführen. Ist Ihnen ihre Lieferanten- bzw. Kreditorennummer des Landes Oberösterreich bekannt, geben Sie diese bitte im entsprechenden Feld ein, andernfalls können Sie dieses Feld mit der Zahl „0“ befüllen.

Freundliche Grüße
Für das Land Oberösterreich



Beilage:
1 Gegenschlussbrief

Hinweise:

Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
<https://www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur>

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: <https://www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutz>

Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, führen Sie bitte das Geschäftszeichen dieses Schreibens an.

An das
Amt der öö. Landesregierung
Direktion Straßenbau und Verkehr
Abteilung Brücken- und Tunnelbau
Bahnhofplatz 1
4021 Linz

Gegenschlussbrief

Sehr geehrte Damen und Herren!

Der mit dem obigen Schlussbrief BauB-2017-298298/43-GRW erteilte Auftrag wird vollinhaltlich angenommen.

In der Anlage übermitteln wir Ihnen die Kalkulationsformblätter.

Gmünd, am 2026

.....
rechtsgültige Fertigung