



Geschäftszeichen:
BauB-2018-79018/47-ZAL

Elin GmbH
Emil-Rathenau-Straße 4
4030 Linz

Linz, 22.12.2025

**0346 / VLSA Gunskirchen – Au bei der Traun
Generalsanierung und Erweiterung der VLSA**

Schlussbrief

Sehr geehrte Damen und Herren!

Das Land Oberösterreich überträgt Ihnen auf Basis Ihres Angebotes vom 04.12.2025 folgende Lieferungen und Leistungen:

Art der Leistung entsprechend dem Angebot (netto)	179.514,38 EURO
20 % MwSt.	35.902,88 EURO
Auftragssumme (brutto)	215.417,26 EURO

(in Worten: zweihundertfünfzehntausendvierhundertsiebzehn 26/100 Euro)

Die Bauleitung des Landes Oberösterreich obliegt Herrn Lukas Zauner von der Abt. Brücken- u. Tunnelbau, Gruppe E-Technik / Referat Signaltechnik.

Auf sämtlichen Schriftstücken ist das Geschäftszeichen anzuführen.

Vorbehalte, Änderungen und Ergänzungen im Schluss- bzw. Gegenschlussbrief sind rechtsunwirksam, d.h. sie gelten als nicht vorgenommen.

Wir bitten Sie, den beiliegenden Gegenschlussbrief zum Zeichen Ihres Einverständnisses rechtmäßig zu fertigen und binnen zwei Wochen zurückzusenden.

Elektronische Rechnungen werden ausschließlich über das Unternehmensserviceportal www.usp.gv.at akzeptiert. Als Auftragsreferenz geben Sie hier bitte folgende Kennung an: **L4/E502**. Nähere Informationen finden Sie auch in der Beilage bzw. unter www.erechnung.gv.at. Das Unternehmen hat neben der UID-Nummer auch die entsprechende Firmenbuchnummer anzuführen. Ist Ihnen ihre Lieferanten- bzw. Kreditorennummer



des Landes Oberösterreich bekannt, geben Sie diese bitte im entsprechenden Feld ein, andernfalls können Sie dieses Feld mit der Zahl „0“ befüllen.

Freundliche Grüße
Für das Land Oberösterreich



Beilage:
1 Gegenschlussbrief

Hinweise:

Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:

<https://www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur>

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: <https://www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutz>

Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, führen Sie bitte das Geschäftszeichen dieses Schreibens an.

An das
Amt der oö. Landesregierung
Direktion Straßenbau und Verkehr
Abteilung Brücken- und Tunnelbau / E-Technik / Referat Signaltechnik
Bahnhofplatz 1
4021 LINZ

Gegenschlussbrief

Der mit dem obigen Schlussbrief BauB-2018-79018/47-ZAL erteilte Auftrag wird vollinhaltlich
angenommen.

..... am 2025

.....
rechtsgültige Fertigung